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Tillegg informasjon El leveranse   
 

Eiendom: Lillestrøm Stasjon  
Dato Befaring:               
12/6-2015 kl 1000 

 

Ansvarlig: 
Jan Roger 
Johansen 

Øvrige deltaker: Driftstekniker Kent Ove Høiby 

Oppdragsgiver: ROM Eiendom  Kontaktperson: Jan Roger Johansen 

 
1. Innledning 
 

Lillestrøm Stasjon er det største knyte punkt utenom Oslo S, Lillestrøm Stasjon ble 
åpnet 1854. Det ble i 1998 gjort en stor rehabilitering av stasjonen, dette i takt med 
flere reisende og at Lillestrøm ble større som by.  

2. Tillegg informasjon El leveranse   
 
 

 
 
Montering av 14 stk butikk skilt i henhold til vedlegg 141520 skiltplan følgende skal 
prises: 
 
Dette skal prises inn som en egen post på prosjektet 
 

- Montering av 14 stk skilt hos leietakere i henhold til vedlegg samt beskrivelse av 
leietakere under 

- Strøm tilførsel 
- Rigg og drift 

 
3 til Narvesen (2 til den ved inngang nord og 1 til den ved inngang syd) 
2 til Joker 
1 til Garcon 
1 til Hairport 
1 til Forex 
1 til Nordea 
1 til Gar Service 
1 til Fitness Factory 
1 til Amano Grill 
1 til AutoTeam Trafikkskole 
1 til Telexpressen 
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Fremdriftsplan: 
 
Lillestrøm Stasjon er preget av høy trafikk av publikum. Arbeidene vil bli delt opp i soner, det 
kreves god sikring av arbeids soner som benyttes. Leverandør som blir valgt må legge frem 
en sikker og god fremdrifts plan på arbeidene som skal utføres. Det vil mer info om dette 
under befaringsrunden. Fremdriftsplan vil bli en del av kontrakten som inngås med 
leverandør, dette for og sikre at fremdrifts plan overholdes. Fremdriftsplanen vil være en 
forpliktende post imot kontrakten. Hvis ikke denne overholdes vil det bli en konsekvens imot 
leverandør. Konsekvensen vil vises i kontrakten som inngås med leverandør   
 
Generelle opplysninger: 
 
Vedrørende slå av kurser i sikring skap må dette planlegges noe på enkelte kurser. Dette 
grunnet at dette kan gjøre noe med infrastruktur/publikums arialer. Det vil bli tatt opp mer 
konkret under befarings runden på Lillestrøm Stasjon. 
 
Arbeidene vil gå over en tids periode leverandør legger frem en fakturerings plan, denne skal 
være angitt med korrekte datoer og % som skal faktureres i henhold til tilbud. 
 
Tillegg eller avvik skal meldes inn pr mail, arbeidene skal ikke startes før tillegg er godkjent 
fra prosjektleder. 
 
Det vil bli holdt bygge møter, dette vil bli faste dager når arbeidene starter. 
 
HMS og SJA må fremlegges før arbeidene starter opp. 
 
FDV dokumentasjon skal fremlegges etter arbeidene er sluttført. 
 
Oppstart ila August 2015 

 
 

 
Jan Roger Johansen – Driftsjef/Prosjektleder - Eiendom 

ISS Facility Services AS - Smeltedigelen 1, Kværnerbyen, 0195 Oslo - NORWAY 

Phone: +47 8155 5155 Mobile: +47 951 42 977 - Web: www.iss.no 
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