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0 Innledning

o1 Endeholdeplasser

Det skal etableres 6 pantografladere i tilknytning til holdeplasser for sentrumsbussene i Bodg. P3
noen holdeplasser blir det mindre ombygginger og flytting av busskur, ledelinjer etc. mens pa
flyplassen og Kudalsveien blir det en stgrre ombygging.

Lgpsmarka

Stordalen

Bodg lufthavn (2stk)

Bjgrndalslia

Kudalsveien, ved Nord Universitet

Denne totalentreprisen omfatter ngdvendige arbeider for & f& dette gjennomfgrt med unntak av
pantografer og likerettere inkl. fundamenter som leveres og monteres av annen entreprengr. Dette
ma selvsagt koordineres. Det ma tas hgyde for arrondering av terreng etter nedsetting av
fundamenter.

Alle ngdvendige grunn- og terrengarbeider og tilpasninger for gvrig inngdr i denne entreprisen.

Det presiseres at arbeidene skal veere komplett i alle deler, selv om ting som er ngdvendig for et
kvalitetsmessig godt arbeide ikke fremgar av denne beskrivelse.



1 Generelle ytelser

10 Rigg og drift av byggeplassen

Alle entreprengrens kostnader til rigging, drift og nedrigging av byggeplassen skal medtas.

Det ma paregnes arbeidsvarsling, gravemelding og naergraving. Busstrafikken skal g& som
normalt. Tilbyder m& medta alle kostnader i forbindelse med dette, blant annet skilting, omlegging
av vei, trafikkdirigering, vakthold og eventuell lysregulering.

Byggherren vil besgrge rammetillatelse for tiltakene. Totalentreprengren overtar rollen som
ansvarlig sgker etter gitt rammetillatelse.

11 Grunn- og terrengarbeider

Generelt

Omfatter alle grave-, fyllings- og dekkearbeider, for eksisterende veger og nye veger/plasser.

Som generelt grunnlag gjelder NS 3420-F, G, H, I og K, Statens vegvesens vegnormaler N100, N200
samt veiledere til de aktuelle hdndbgkene.

For kjgreareal som skal utvides eller opparbeides, skal det legges til grunn at pakjenningene vil
veere stgrre enn ordinaere parkeringsplasser og skal derfor dimensjoneres som parkeringsplass
med tung trafikk. Det er ikke foretatt noen grunnundersgkelser tilknyttet endeholdeplassene og det
skal derfor tas utgangspunkt i at undergrunnen bestdr av masser i telefarlighetsklasse T3 og
overbygning dimensjoneres utfra dette.

Markrydding, avflding

All ngdvendig markrydding og avflding ma ivaretas. Trevirke og annet materiale fjernes. Matjord og
torv som er egnet til revegetering kan tas vare pa og eventuelt benyttes til tilbakefgring til veigrafter
etc.

Graving, sprengning, masseflytting etc.

Graving generelle gravenivaer, opplasting og borttransport av masser. Brukbare masser henlegges i
mellomlager som framskaffes av entreprengr for eventuell tilbakefgring i fylling. Mellomlager for
masser skal vaere godkjent av BH og Bodg kommune. Ubrukelige masser/overskuddsmasser fjernes
og skal leveres pa godkjent deponi.

I prisen skal det tas med alle kostnader ved pavisning, avdekking og reetablering etter kryssing eller
graving langs kabler, inkl. utlegging av fundament og omfyllingsmasser samt dekkplater. Avdekking
av kabler i grgft skal utfgres ved handgraving. Det skal utvises spesiell forsiktighet ved avdekking
av kabler, slik at kablene ikke pafgres strekkbelastninger eller skader forgvrig.

Vegfundament, forsterkningslag og baerelag

Omfatter arbeider med etablering/komplettering av overbygningsmasser og dekke for veier og
parkeringsplasser. Entreprengren er ansvarlig for at alle masser tilfredsstiller kvalitetskrav i
standarden. Dokumentasjon pa kvaliteten pa massene skal leveres byggherren. Holder ikke massene
kravene, plikter entreprengren & fremskaffe andre masser som tilfredsstiller kvalitetskravene, uten
ekstra godtgjgrelse.

Forsterkningslag
Levering, utlegging og komprimering av masser til forsterkningslag. Kfr. vegnormalene for tykkelser,
massekvalitet og utfgrelse.

Beerelag
For pafgring av baerelag ma underlaget bearbeides med planering, hgvling el. Kfr. vegnormalene for
tykkelser, massekvalitet og utfgrelse.

Vegdekker

Dekkene dimensjoneres og materialkvalitet og utfgrelse skal veere iht. krav angitt i N200.

I sommerhalvaret kan hgye temperaturer sammen med store og langvarige laster forarsake plastiske
deformasjoner i bitumingse lag, dette skal det seerlig tas hensyn til ved valg av asfalttype og
bindemiddel.

Entreprengren skal dokumentere at retningslinjer og vegnormalenes krav til steinmaterialene vil bli
oppfylt. Alt arbeider med asfaltering skal vaere inkludert i dette, slik som:



Forarbeider med vanning, valsing etc.
Ngdvendig klebing.

Saging.

Legging av ny asfalt.

Handlegging.

Tilpassing rundt kummer.

Evt merking.

Opprydding, oppussing, grgntanlegg, etc
Herunder tas med kostnader med avretting og utplanering av overganger fra opparbeidete flater og
terreng, samt graving av grgfter langs veier for bortleding av overflatevannet.

12 Fundamenter for pantografer og likeretter

Fundamenter for pantograf og likerettere er prefabrikkerte og leveres og monteres av annen
entreprengr.

I denne entreprisen skal det medtas masseutskifting med egnede, komprimerte steinmasser og
avretting med grus for de aktuelle fundamentene. Det er ikke gjort grunnundersgkelser i de
aktuelle omrddene. Det mé& derfor legges til grunn at det skal masseutskiftes til 2m under ferdig
terreng.

Pantograf:

Fundamentet for pantografen plasseres i henhold til vedlagte situasjonsplan og
installasjonsveiledningen.

Fundamentet skal settes p& et avrettet underlag 968mm under oppstillingsplassen for bussen som
skal lades. Krav til hgydeavvik p8 ferdig avrettet underlag for fundamentet er +/- 5mm og krav til
helningsavvik er +/- 0,5 grader.

Fundamentet har en grunnflate pa 2,4m x 2,4m. Topp avrettet fylling skal vaere minimum 0,5m ut
fra hver side av fundamentet.

Likerettere:

Fundamenter for likerettere plasseres i henhold til vedlagte situasjonsplan og
installasjonsveiledningen.

Fundamentene som bestar av prefabrikkerte betonggruber settes side ved side med opptil 100mm
mellomrom pa et avrettet underlag 885mm under omkringliggende terreng.

Hovedfordelingsskap
Plasseres ved likerettere. Egnet fundament velges etter hvordan skal skap som etableres.

13 Elektroarbeider

Her medtas groftearbeider, trekkergr med trekketrdd og kabler for fremfgring av strgm fra trafo til
hovedfordelingsskap (432.01). Fra skapet legges en tilfgrsel til hvert av de 3 likeretterkabinettene
og videre fra hver likeretter til pantografen. Det henvises til situasjonsplaner for holdeplassen.

Det skal fremfgres 450 kW, 400V TN-C-S. Nordlandsnett leverer inntakskabler 4x240mm?2 Al
(TFXP) fra trafo til hovedfordelingsskap. Her medtas montering og tilkobling av disse. Alle gvrige
kabler medtas i denne entreprisen.

Dimensjoner og kabeltype pa kraftkabler og styrekabel mellom likeretter og pantograf samt
jording skal avklares med pantografleverandgren ABB fgr montasje. I tillegg byggherres krav til
reservekapasitet. Styrekabler, fiberkablerfor styring mellom likerettere og pantograf skal med-
tas. Det henvises 0gsa til skjema og beskrivelse fra utstyrsleverandgr. Jordspyd ved likerettere og
pantograf er forutsatt levert og montert av ABB.

Dimensjoner og kabeltype pa kraftkabler og styrekabel mellom likeretter og pantograf skal
avklares med pantografleverandgren ABB fgr montasje. Grgftearbeider skal vaere komplett med
egnet omfyllingsmasse rundt rgr, igjenfylling og planering. Alle kabler skal legges i trekkergr.



Det presiseres at arbeidene skal veere komplett i alle deler, selv om ting som er ngdvendig for
et fagmessig godt arbeid ikke fremgar av denne beskrivelse.

Hovedfordelingsskap (432.01) inngdr i denne entreprisen. Skapet skal inneholde komplett
utrustning som KV/OV vern, overspenningsvern og malerarrangement. Hver av de 3 likeretterne
skal ha egen tilfgrsel fra hovedfordelingsskapet. Kursavganger for styreenheter for pantograf skal
medtas. Skapet skal leveres komplett med egen fundamentering i bakken.

TFM-merkesystem, Statsbygg sin siste revidering av hdndboka. Komplett prosjekteringsunderlag
sendes til byggherre minimum 12 arbeidsdager fgr bestilling av utstyr. Byggherre skal ha mulighet
til & inspisere utstyr som monteres i bakken og eller bygges inn i konstruksjoner. Varsel

minimum 4 arbeidsdager pa forhand.

Fgringsveier og kabelgruber

Generelt rgr for el.kraft @125mm. Rgr for svakstrem @40mm. Kabelgruber skal minimum

ha 1m fritt rom under utstyr. Med andre ord skal kabelgrube vaere minst 1m dyp. Lette innsving av
store kraftkabler for @ sikre vertikalposissjon for ledere inn pa koblingsklemmer og

forebygge store horisontalkrefter pa koblingspunkter.

Pr. pantograf : reservergr 1x@40mm og 1x@50mm til 432.01

Pr. lader :reservergr 1x@40mm og 1x@50mm til 432.01

Overspenningsvern

Grovvern monteres pa inntak. Egen isolert leder (min. 95mm?2 Cu) direkte

fra overspeningsvern til jordspyd i bakken. Alle vern over 32A skal ha mellomvern.
Elektronikk/styrestrsmanlegg/male-kretser utstyres i tillegg med finvern. Det skal skriftlig
dokumenteres selektivitet mellom samtlige overspenningsvern internt i hovedtavle og selektivitet
opp mot tilkoblede eksterne enheter. Prosjektering skal minimum ta utgangspunkt i en 30%
gkning av antall lynnedslag i omradet de neste 10 arene. Referanse, gjennomsnittlig lyn aktivitet i
saltenregionen de siste 30 arene.

Jordingsanlegg og utjevningsforbindelser

Minimum 5 stk. jordspyd og minste lengde 3m. Flyplass minimum 7 stk. jordspyd. Blank Cu-wire
legges i bakken, hele bussoppstillingsplassens lengde. Jordspydene tilkobles Cu-wire ved hjelp av
slaganker. Armeringsjern i samtlige betongfundamenter tilkobles Cu-wire ved sveising Fe/Cu-
overgang. Utjevning minimum pr. 8 Igpemeter betongkonstruksjon i

bakken. Eksempelprodukt CadWeld-bolt. Det lages et oversiktsskjema og kabelltabell (inkludert
merking TFM) for samtlige kabler. Oversiktsskjema A3 innbakt i plast henges opp i hovedtavle. Fra
hovedfordelingsskap legges det separate isolerte Cu-ledere til likerettere og

pantograf(er) 1x35mm?2 i rgr @32mm.

Det etableres hovedjordskinne i fordeler 432.01, minimum 12 stk. M10 bolter, muttere og doble
tannskiver. Prosjekterte verdier for bglgeimpedans og overgangsmotstand til jord dokumenteres.
Overgangsmotstand males ved jordplatemaling(62%metode) og totangmetode.

Dimensjonering kabler, skinner og utstyr

Det skal legges til grunn generell reduksjonsfaktor 0,86 og byggherre skal ha 30% reserve-
kapasitet (RMS-verdi). Praksis normal strgmfgringsevne 100A gir 66A strgmfgringsevne for dette
nyanlegget. Resten er sikkerhetsmargin. Marginene skal dokumenteres. Kravene gjelder internt i
432.01 og eksterne kabler.

Elektromagnetisk kompabilitet (EMC)

Fabrikant av Pantograf og ladere har gitt krav til EMC. I henhold til forskrift om

elektriske lavspennigsanlegg (FEL) §§ 16,33 skal entreprengr i tillegg utarbeide en skriftlig
risikovurdering med teknisk underlag. Emisjonskrav og immunintetskrav for en samlet installasjon,
utstyr og hovedfordelingsskap. Gjelder bade radiobundet stgy og trddbundet stay.

Blant annet: oversikt over prosjekterte stgyfilter, valg skjerming av kabler (bruk av ulike

typer kabelskjermer), valg av EMC-kabelnipler, beskyttelser av styrestrgmskretser, valg

av styrestrgmskabler vurdering av narliggende militeere systemer, radio-

og mobilantenner, sikkerhetsmarginer, frekvensspekter, driftssikkerhet. Utstyr blir blant

annet montert naert boligfelt, skolebygninger, universitet, flyplass,

militeere installasjoner. Ladesystemer for busser er samfunnskritisk og krever sveert hgy oppetid.
Risikovurderingen skal se hele systemet med samtlige komponenter under ett, eventuelt avklare
spgrsmal/grensesnitt med leverandgr av pantografer.




Maling og overvaking i 432.01
Det skal etableres 4G kommunikasjon mellom hovedforddelingskap og byggherres datanettverk,
fylkeshuset SD-anlegg hovedtavle. Presentasjon ved hjelp av bilder og klartekst. Norske tekster.
Eventuelle bruk av Gateway skal veere inkludert i tilbud. 10" touchskjerm (HD) lokalt i tavle
for lokal betjening. Det skal etableres avbruddsfri reservekraft for minumum 60 min. drift etter
bortfall av nettspenning. Historisk elektronisk arkiv minimum 1 &r.
-Isolasjonsovervaking for samtlige stigere og gruppesikringer, avlese antall mA, alarm
grenseverdi.
-Presentasjon av opplysninger fra nettanalysator
-Overharmoniske verdier strgmmer/spenninger (til og med 21. harm.)
-Lese fasestrgmmer og fasespenninger pa inntak og stigerkabler (vern over 32A)
-Tapt nettspenning inntak, alarm
-Status effektbrytere vern aktivert, av/pa posisjon, strém pr. fase, spenning pr. fase
-Utlgst overspenningsvern inntak, alarm
-Oppkobling mot E-Save (fylkets energioppfglgingssystem)
*forbruk pa bussladekrets (pantograf), samlet energi tilfort bussbatteri
*forbruk for resterende utstyr

Krav til tavlekonstruksjon 432.01

Rustfritt stal eller aluminium. Kapsling IP54, gjelder ogsa bunnplate i tavle. Tilpasses slagregn

og sngforhold for Bodghalvgya. Dgr 18ses med systemlds. L3sesylinder tilpasses byggherres ngkkel-
system. Tavlen monteres pa offentlig sted og ma tale roff behandling. Se ogsa avsnitt om bruk av
reduksjonsfaktorer for skinnesystem.

EN 61439, form 3b. Det skal etableres kjglesystem for 8 sikre temperaturer i samsvar med
fabrikantens anbefalinger. Krav om 30% kapasitet for utvidelse. I tilbudsfase

settes maksimal kortslutningstrgm til 35kA og mekanisk dimensjonering til 85kA. Det skal leveres
en komplett nettberegning for samtlige kabler og vern, NettDok eller FebDok. TFM-

merkesystem med kabel-identifisering pa skjema/kursfortegnelse. Bade PDF-fil og

original systemfil. Det skal vaere selektivitet mellom ulike vern.

Tavle bygges som isolert dobbelvegget skap. Motvirke kondensering og for hgyt fuktinnhold.
Det skal etableres varmesystem for & sikre luftfuktighet i samsvar med fabrikantens anbefalinger.
Temperaturomrade -20 grader til +30 grader.

Krympeskritt for samtlige eksterne kabler, uavhengig av tverrsnitt.

Effektbrytere elektronisk type, termisk vern nedjusterbar til 0,4xI,. Lokal avlesning pa hver enkelt
bryter, fasestremmer og fasespenninger. 4 polt inntaksbryter.

Det brukes automatsikringer til og med 32A avganger. Det skal ikke brukes 1+N automatsikringer/
jordfeilbrytere. Effektbrytere for hgyere ytelser. Rekkeklemmer til og med 10mm?.

Det medtas kursavganger for varmekabler. 6 grupper hver pd 3kW. Flyplass 10 grupper pa 3kW.
3 stk. schuko stikkontakter 2x16A monteres i tavle. 1 stk. rundstiftkontakt 4x16A monteres i
tavle.

I inntaksfelt, malerfelt og instrumentfelt monteres LED servicelys (100lux), 60 min. batteribackup.
Reserve 4x160A effektbryter monteres.

Reservesikringer 4 stk. 2x16A C-kar. monteres.

Strgmforsyning for male og overvakingssystem, via skilletrafo 2x400V(TN)/2x230V(IT),
dempevikling 60dB. NB! Det skal ikke brukes N-leder pa primaerside.

Laminert A3 oversiktstegning for kursoversikt henges pa skapdgr.
Laminert A3 oversiktstegning for stigerkabler henges pa skapdgr.
Laminert A3 oversiktstegning for jordingsanlegg henges pa skapdgr.

Verifikasjoner og sluttkontroll for tavle. 6 punktsliste fra Tavleforeningen eller tilsvarende
detaljeringsgrad. For deler av installasjonen ihht. NEK400, komplett del 6 sluttkontrolleres.



Ikke forenklet test av anlegget. Kopi av testprotokoller framlegges fgr overlevering. Tidsfrist som
for generelle krav til FDVU.

Entreprengr gir byggherre 8rshjul for vedlikeholdsoppgaver pa tavlekonstruksjon de neste 10
drene. Dette skal vaere grunnlag for serviceavtale.



2 Lopsmarka — beskrivelse av omfang

Antall pantografladere: 1
Antall likerettere: 3
Antall hovedfordelingsskap: 1

Eksisterende holdeplass skal utvides for & gjgre plass for pantograf. Dette medfgrer at eksisterende
leskur av prefabrikkert betong ma flyttes, og at kjgrearealet for bussen ma utvides. Videre skal det
opparbeides en asfaltert plattform mellom bussoppstilling og leskur, kfr. situasjonsplan for
Lgpsmarka. Plattformens dimensjon skal veere minimum 2 x 14 meter. Kantstein etableres iht. krav
angitt i Hdndbok N100 D.4.6 og utfgrelse skal veere iht. krav gitt av N200 kap. 75.

Det skal medtas etablering av taktil ledelinje fra busskur til frontinngang pa bussen iht. vedlagte
prinsipptegning. (Ledelinjer skal tilfredsstille krav angitt i Statens vegvesens veileder V129.)

Entreprengren skal medta komplett flytting av leskur med eventuelle tilbehgr til ny plassering som
skal framkomme av sporingsanalyser utfgrt med dimensjonerende kjgretgy. Leskuret skal
fundamenteres pa en avrettet og komprimert sdle av og pa tele- og setningsfrie masser. Hgyden
skal tilpasses eksisterende omkringliggende hgyder og hgyden pa den nye plattformen.

For kjgrearealet som skal utvides og asfalteres, skal det legges til grunn at pakjenningene vil vaere
stgrre enn ordinzere parkeringsplasser og skal derfor dimensjoneres som parkeringsplass med tung
trafikk. Det er ikke foretatt noen grunnundersgkelser tilknyttet endeholdeplassen og det skal derfor
tas utgangspunkt i at undergrunnen bestdr av masser i telefarlighetsklasse T3 og overbygning
dimensjoneres utfra dette.

Masseutskifting og klargjgring for montasje av fundamenter for pantograf, likerettere og
hovedfordelingsskap iht. den generelle beskrivelsen i pkt. 12.

Elektroarbeider iht. den generelle beskrivelsen i pkt. 13



3 Stordalen - beskrivelse av omfang

Antall pantografladere: 1
Antall likerettere: 3
Antall hovedfordelingsskap: 1

Stordalen holdeplass anses & ha tilstrekkelig stgrrelse for etablering av pantograf. Eksisterende
leskur ma imidlertid flyttes, kfr. situasjonsplan for Stordalen.

Entreprengren skal medta komplett flytting av leskur med eventuelle tilbehgr, herunder eventuelle
ledelinjer, til ny plassering som skal framkomme av sporingsanalyser utfgrt med dimensjonerende
kjoretgy. Leskuret skal fundamenteres pd en avrettet og komprimert sdle av og pa tele- og
setningsfrie masser. Hgyden skal tilpasses eksisterende omkringliggende flater.

Ledelinjer skal flyttes og legges om slik at de leder til bussens framdgr. I den grad gjenbruk av
heller er mulig kan de brukes om igjen. Utover dette ma komplettering av heller paregnes.
Ledelinjer skal tilfredsstille krav angitt i Statens vegvesens veileder V129.

Masseutskifting og klargjgring for montasje av fundamenter for pantograf, likerettere og
hovedfordelingsskap iht. den generelle beskrivelsen i pkt. 12.

Elektroarbeider iht. den generelle beskrivelsen i pkt. 13
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4 Bodg lufthavn - beskrivelse av omfang

Antall pantografladere: 2
Antall likerettere: 2x3
Antall hovedfordelingsskap: 1

P& Bodg lufthavn skal det etableres 2 pantografer med tilhgrende likerettere, dvs. til sammen 6
likerettere.

For & fa plass til pantografene, og samtidig legge til rette for passasjerer, gvrige fotgjengere og
mangvrering av busser, er det ngdvendig 8 utvide eksisterende fortau/plattform som vist pa
vedlagte situasjonsplan.

Det ligger vannbaren gatevarme i fortauet i dag. Gatevarmen ma utvides til ogsa a omfatte
utvidelsen av fortauet/plattformen. Fundamentene for pantografene vil komme delvis under
eksisterende gatevarmergr.

Masseutskifting og klargjgring for montasje av fundamenter for pantograf, likerettere og
hovedfordelingsskap iht. den generelle beskrivelsen i pkt. 12.

Elektroarbeider iht. den generelle beskrivelsen i pkt. 13 med den presisering at det er 6 likerettere
og 2 pantografer. Det forutsettes ett felles hovedfordelingsskap.

I tillegg skal det for Nordlandsnett legges fram 2 x 125mm trekkergr for hgyspentkabler fra
eksisterende trase og fram til ny nettstasjon iht. anvisninger fra Nordlandsnett. Ref.
situasjonsplanen. Ny nettstasjon monteres av Nordlandsnett, men etablering av fundament inngar i
denne entreprisen.

Ngdvendige grgftearbeider og reetablering av terrengoverflate inngdr ogsa denne entreprisen.

BE varme skal grave for fjernvarme pa flyplassen. Begge entrepriser m& koordineres.
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5 Bjorndalslia — beskrivelse av omfang

Antall pantografladere: 1
Antall likerettere: 3
Antall hovedfordelingsskap: 1

Etablering av pantograf pa Bjgrndalslia holdeplass fgrer til at bussen ikke vil stoppe med framdgra
foran leskuret som tidligere. Dette medfgrer at ledelinjer ma flyttes og legges om slik at de leder til
ny plassering av bussens framdgr, kfr situasjonsplan for Bjgrndalslia. Ny plassering skal
framkomme av sporingsanalyser utfgrt med dimensjonerende kjgretgy. I den grad gjenbruk av
heller er mulig kan de brukes om igjen. Utover dette ma komplettering av heller paregnes.
Ledelinjer skal tilfredsstille krav angitt i Statens vegvesens veileder V129.

I tillegg skal det etableres ett nytt kantstopp pa Bjgrndalsveien. Kantstoppet skal ha tilhgrende
venteareal med lengde 15 meter. Ventearealets bredde skal vaere 3 meter inklusiv 0,5 meter
asfaltert skulder. For gvrig skal kantstoppet vaere iht. krav angitt i Hindbok N100, kap. D.3.2. og
D.4.6. Det skal benyttes holdeplasskantstein.

Overbygning dimensjoneres som G/S-veg, jf. N200 kap. 56.

Det er ikke foretatt noen grunnundersgkelser tilknyttet endeholdeplassen og det skal derfor tas
utgangspunkt i at undergrunnen bestar av masser i telefarlighetsklasse T3 og overbygning
dimensjoneres utfra dette.

Masseutskifting og klargjgring for montasje av fundamenter for pantograf, likerettere og
hovedfordelingsskap iht. den generelle beskrivelsen i pkt. 12.

Elektroarbeider iht. den generelle beskrivelsen i pkt. 13
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6 Kudalsveien - bekrivelse av omfang

Antall pantografladere: 1
Antall likerettere: 3
Antall hovedfordelingsskap: 1

Det skal etableres snuplass for leddvogn i arealet mellom Myrullveien og Kudalsveien. Ladepunkt
etableres pa eksisterende kantstopp i Kudalsveien, se D4 Tegning Kudalsveien.

For ladepunktet medfgrer dette at eksisterende leskur ma flyttes for 8 gjgre plass til pantograf.
Ledelinjer endres slik at de leder fra leskurets nye plassering og fram til bussens fremre dgr.

Entreprengren skal medta komplett flytting av leskur med eventuelle tilbehgr til ny plassering som
skal fremkomme av sporingsanalyser utfgrt med dimensjonerende kjgretgy. Leskuret skal
fundamenteres pa en avrettet og komprimert sdle av og pa tele- og setningsfrie masser. Hgyden
skal tilpasses omkringliggende hgyder pa eksisterende plattform.

For snuplassen som skal etableres skal det legges til grunn at pakjenningene vil vaere stgrre enn
ordinaere for parkeringsplasser og skal derfor dimensjoneres som parkeringsplass for tung trafikk.
Det er ikke foretatt noen grunnundersgkelser tilknyttet snuplassen og det skal derfor tas
utgangspunkt i at undergrunnen bestar av masser i telefarlighetsklasse T3 og overbygning
dimensjoneres ut fra dette.

Masseutskifting og klargjgring for montasje av fundamenter for pantograf, likerettere og
hovedfordelingsskap iht. den generelle beskrivelsen i pkt. 12.

Elektroarbeider iht. den generelle beskrivelsen i pkt. 13
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