

---

## A Kontraktsinformasjon

### A3 Orientering om kontrakten

#### Innhold

|                                                            |   |
|------------------------------------------------------------|---|
| 1. Arbeidenes art og omfang .....                          | 2 |
| 2. Entrepriseform og kontraktstype .....                   | 2 |
| 3. Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister .....        | 2 |
| 4. Avvik i kontraktens rammebetingelser .....              | 2 |
| 5. Forskudd .....                                          | 2 |
| 6. Byggherre og engasjerte rådgivere .....                 | 3 |
| 7. Byggherrens organisering av HMS-arbeidet .....          | 3 |
| 8. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider ..... | 3 |

## 1. Arbeidenes art og omfang

Kontrakten omfatter arbeider på fylkesveier i henhold til vedlagte rapporter ”Oversikt over asfaltkontrakter” og ”Mengdesammendrag og strekningsliste”. Entreprenøren er ansvarlig for å gjøre seg kjent med strekningene i kontrakten før oppstart.

Kontrakten omfatter region sør/midt/nord, og kontraktsarbeidet omfatter asfaltering ihht. D1 beskrivelse. Kontrakten er 1 av 3 asfaltkontrakter som Nordland Fylkeskommune utlyser i 2021, disse er som følgende:

1. Nordland Midt – utlysning uke 3
2. **Nordland Nord – utlysning uke 4**
3. Nordland Sør – utlysning uke 5

**Kontraktsarbeidets verdi er på kr. 89,2 millioner inkl. mva + mulig opsjon på kr. 18 millioner inkl. mva.**

## 2. Entrepriseform og kontraktstype

Entrepriseform er utførelsesentreprise.

## 3. Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister

Arbeidet kan settes i gang når avtale er inngått og garantierklæring og kopi av forsikringsbevis er levert byggherren. Det vises i tillegg til utfyllende krav under punktene om samhandling, kvalitetsplan, HMS og fremdriftsplan i kap. C.

Tidspunkt for igangsettelse, eventuelle delfrister og eventuelle tidsfrister for ferdigstillelse er angitt i kap. D1.3 Spesiell beskrivelse.

Fristene kan bli endret på grunn av situasjonen med CoVid-19.

## 4. Avvik i kontraktens rammebetingelser

Hvis myndighetenes bevilgninger tilsier avvik i kontraktens utførelse, skal det forhandles om eventuelle økonomiske konsekvenser. Entreprenøren har ikke rett til å heve kontrakten ved mindre vesentlig endring av bevilgningstakt.

## 5. Forskudd

Forskudd kan kreves utbetalt med 10 % av kontraktsbeløpet ekskl. merverdiavgift mot en av byggherren godkjent selvskyldnerkausjon fra bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon. Forskudd utbetales tidligst 3 måneder før tillatt oppstart.

For kontrakter som løper over flere asfaltsesonger deles totalt forskuddsbeløp for kontrakten forholdsmessig iht. planlagt andel av kontraktssummen omsatt i det enkelte år.

Forholdsmessig forskuddsbeløp for den enkelte asfaltsesong blir da det maksimale beløp som kan utbetales for den aktuelle sesongen. Forskudd for den enkelte asfaltsesong utbetales tidligst 3 måneder før tillatt oppstart for den aktuelle sesongen.

Forskudd for den enkelte asfaltsesong hvor forskudd er utbetalt, tilbakebetales i sin helhet i én transaksjon ved kreditnota. Tilbakebetaling av forskuddet skal skje senest når arbeider tilsvarende 75 % av kontraktssummen for den aktuelle asfaltsesong er utført. Selvskyldnerkausjonen tillates redusert i takt med tilbakebetaling av forskuddet.

Det utbetales ikke renter av forskudd som er i samsvar med forutsetningene i konkurransegrunnlaget.

## **6. Byggherre og engasjerte rådgivere**

Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherren skal gå gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er avtalt.

Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherrens engasjerte rådgivere skal gå gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er tydelig bestemt.

## **7. Byggherrens organisering av HMS-arbeidet**

Byggherrens organisering av HMS-arbeidet er vist i plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-planen). Denne planen finnes som vedlegg til konkurransegrunnlaget.

## **8. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider**

Entreprenøren vil bli orientert på byggemøter om eventuelle entrepriser og andre arbeider (inkl. drifts- og vedlikeholdskontrakter) som kan berøre aktuelle kontrakter.