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Oppdragsgivers kontaktperson: Tore Hornseth 

Utarbeidelse Bok 0: Norconsult AS, Brutippen 13, NO-2550 Os i Østerdalen  

 

Oppdragsleder: Erlend Vingelen 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 2023-10-17 Anbud ut Ervin BjFre  

Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent 

 
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører 

Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres 

tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. 
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 Tidsfrister 

For leveranser av fysiske arbeider gjelder følgende frister:  

Frist 

nr. 

Beskrivelse Dato  

1.  Utsendelse tilbudsdokumenter Iht konkurranseutlysning Abakus  

2.  Anbudsbefaring  Iht konkurranseutlysning Abakus  

3.  Anbudsfrist Iht konkurranseutlysning Abakus  

4.  Tidligste tidspunkt for oppstart 

prosjektering/søknad. 

Uke 2-2024  

5.  Ferdigstillelses bygg og tekniske fag Fredag 30/8-2024  

 

For dokumentleveranser gjelder følgende frister: 

Frist nr. Beskrivelse Dato Dagmulkt 

1.  HMS-plan/ IK-system Senest ved oppstart Ingen 

2.  Detaljert fremdriftsplan Senest ved oppstart 

på byggeplassen. 

Ingen 

3.  Månedsrapporter 1. fredag hver mnd. Ingen 

4.  Som bygget dokumentasjon Ved ferdigstillelse 1500,- pr. dag 

5.  Komplett FDV-dokumentasjon 14 dg før ferdigstillelse 1500,- pr. dag 

6.  Sluttdokumentasjon/opplæring Før ferdigstillelse 1500,- pr. dag 

 

 


