

Vedlegg 1 - Kravspesifikasjon

- Prisen skal være levert anleggsplassen, 20973 Driva ved Furu bustadfelt, ca 5 km oppstrøms Sunndalsøra, i Sunndal kommune og skal inneholde alle kostnader som administrasjon, rigg, flytt av maskiner og utstyr ol. Prisen er fast i hele anleggsperioden.
- Tidspunkt for oppstart er satt til uke 2 - 2024
- NS8406 Forenklet norsk bygg og anleggskontrakt benyttes.
- Sanksjon for å ikke oppretthalde tildelingskriteria i konkurransegrunnlag, «Leveringsdyktighet» i henhold til kontrakt. Sanksjon ved overstiging av mobiliseringstid er dagbot på kr.8 000.- pr,dag. Jfr. NS8406 Særlige bestemmelser punkt 15.
- Utfylt vedlagt prisskjema, vedlegg 2. Mengder er antatt og blir regulert etter dokumentert medgått mengder.
- Det må utarbeides SJA for egne arbeider og dokumentere utførelsen av disse. Planane skal legges fram for oppdragsgivar før oppstart og skal samsvare med overordna SHA-plan for prosjektet.
- Maskiner, kjøretøy og utstyr skal være sertifisert og ikke eldre enn 10 år.
- Selvgående anleggsvals blir brukt i periode etter behov i anleggsdrifta.
- Gravemaskin er planlagt start i ca i veke 14 2024
- Gravemaskin skal være utstyrt med GPS-maskinstyring
- Minimum krav transport: Miljøvennlige ved å begrense utslipp, lastebiler skal være euro 6 motor eller nyere.
- Transport av masse inn/ut av anlegget skal planlegges med arbeidsleder (NVE). Dette for å redusere transport og dermed spare utslipp til miljø.
- Underkjent stein/masse fjernes for leverandørens kostnad.

- Transport av masser ut av anlegget skal leverast på godkjent avfallsmottak, inkludert deponiavgift.
- Sjøførene skal ha godkjent HMS-kort som benyttes til inn/ut- registrering på anlegget.
- Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å innstille anleggsdriften dersom vær/klimatiske forhold eller flom gjør det vanskelig eller forsvarlig å arbeide innenfor anleggsområdet.

Driftsstopp grunnet nevnte forhold utover 3 virkedager vil det ikke bli gitt kompensasjon for. Kompensasjonen gjelder vanlig arbeidsdag (7,5 t).