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1 Generelle krav 

1.1 Generell orientering 
Rom Eiendom på vegne av ISS skal gjennomføre utskifting av 1 stk. ventilasjonsaggregat i 

sentralbanestasjonen på Oslo S. Tiltaket omfatter utskifting av ventilasjonsaggregat, samt ombygging 

av tilstøtende kanalnett, rørføringer varme og kjøling, bygning-, elektro- og automatikkarbeider. 

Arbeidene gjennomføres som en totalentreprise, NS8405.  

Detaljer vedr. tilknytning av eksisterende kanalnett avklares på tilbudsbefaring. Nytt utstyr skal 

plasseres på tilsvarende samme plass hvor eksisterende utstyr står i dag.  

Eksisterende ventilasjonsaggregat system O002.36.101 er fra ca. år 2000 skal utskiftes. Aggregater er 

plassert i teknisk rom med ingang via Sidesporet Pub av typen Novenco og betjener Sentralhall kote 

5 og 9 spise- og kjøkkenområder, Akse 21-29. Aggregatetet er oppbygd med batteri-varmegjenvinner 

samt vannbårent varme- og kjølebatteri. Kapasitet på eksisterende aggregatet er oppgitt til 16 000 

m
3
/h. Nytt aggregatet skal ha en kapasitet på 19 000 m

3
/h, batteri- varmegjenvinner og vannbårent 

varme- og kjølebatteri. 

Eksisterende installasjon skal demonteres, transporteres bort og håndteres i henhold til gjeldende 

regelverk og avfallsplan.  

Eksisterende anlegg og systemspenning på respektiv del av bygget er 230V IT, men alt utstyr skal tas 

ut og leveres for 400V TN 50Hz samt at det skal leveres trafo 230/400V. Mindre utstyr og 

komponenter kan leveres for 230V 50Hz, dersom det ikke finnes tilsvarende produkter med 400 V. 

Eksisterende anlegg er koblet opp i mot Schneider sitt automatikk system, og styres og reguleres her 

ifra. Leveranse av automatikk komponenter vil delvis ligge under denne entreprise og delvis i egen 

kontrakt med oppdragsgivers leverandør med rammeavtale. Det vil si at levering, montering og 

tilkobling av shunt-ventiler, returfølere for frostvakt, pumper, røykføler etc. skal inkluderes i 

totalentreprenørens leveranse. Nye installasjoner med tilhørende komponenter skal tilknyttes byggets 

SD-anlegg.  

Tilbyder skal prosjektere og levere komplett installasjon, samt ha koordineringsansvaret for rør, 

elektro og SD-anlegg. All øvrige arbeider som er nødvendig skal medtas. Det presiseres at all 

koordinering og utforming av nødvendig underlag for rør, elektroarbeid og automatikk/tilkobling 

eksisterende SD-anlegg skal inngå i entreprisen. Her under avklaringer av plassering av kabelbruer, 

føringsveier etc. 

Det vises til vedlagt tegninger. 

Alle kostnader, utover denne beskrivelsen, som entreprenøren mener er nødvendig for levering av et 

komplett og driftsklart anlegg skal spesifiseres og være inkludert i tilbudet. Dette gjelder også 

nødvendige hjelpearbeider. 

 Tilbudsbefaringen blir referatført hvor alle spørsmål/avklaringer noteres. 

Prosjektet skal gjennomføres i tidsperioden vår/sommer 2016, dvs.: 

- Oppstart uke: Så raskt som mulig etter kontraktsignering 

- Ferdigstillelse: 31. august 2016 (gjelder alle arbeider) 
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Byggherren legger opp til kontraktinngåelse med valgt entreprenør fortløpende etter tilbudsfristen 

2016 og det legges opp til at tiden frem til produksjonsstart blir benyttet til forberende arbeider 

etter avtale med byggherre. 

Ytterligere orientering om prosjektet er gitt i de enkelte kapitler.  

 

1.2 Overordnede krav til leveransen 
Totalentreprenøren (tilbyder) vil bli byggherrens kontraktspartner. Oppdraget skal organiseres som 

en totalentreprise, men rør, el.arbeider og automatikk/SD-anlegg utføres av entreprnører med  

rammeavtaler med Rom Eiendom. Tilbyder skal levere komplett anlegg og medta alle andre 

nødvendige arbeider forbundet med oppdraget for en komplett utskifting av installasjonen, samt ha 

koordineringsanvaret for rør-, elektro- og automatik/SD-arbeider. Tilbyder er ansvarlig for både egne 

leveranser og leveranser fra underentreprenører.  

Prosjektet skal utføres som ‘’rent bygg’’ hvor tilbyder er ansvarlig for at det utføres og følges.  

Entreprenøren skal levere og prosjektere installasjonene av god kvalitet, og ivareta de arbeider, 

spesifikasjoner og ytelser som er omtalt i denne beskrivelsen, samt i henhold til anerkjente 

preaksepterte løsninger, for å oppnå gode funksjoner og et godt inneklima. 

Alle leveranser og arbeider skal prosjekteres og utføres i samsvar med relevante og gjeldende 

offentlige lover, forskrifter og bestemmelser, samt de stedlige myndigheters krav og 

særbestemmelser. Entreprenør er ansvarlig for at alle detaljløsninger tilfredstiller dette. VVS 

installasjoner skal i tilegg til å oppfylle kravene i denne beskrivelsen, tilfredstille krav i følgende 

dokumenter: 

- Rom Eiendoms retningslinjer/bestemmelser 

- Arbeidsmiljølovens bestemmelser 

- Byggeforskriften av 2010, med teknisk forskrift TEK 

- Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK) med veiledning. 

- Gjeldende Norske og NS-EN standarder  

- Norsk Standard NS 3420 

- Norsk Standard NS 3031 for energi og effektberegninger 

- NBI byggedetaljblader 

- Anbefalinger i Ventøk, Prenøk og varmenormem 

- Rørhåndboken 

- NEK 400 

Funksjonskravene er overordnete og gjelder framfor evt. beskrevne tekniske løsninger i denne 

kravspesifikasjonen. Entreprenøren står fullt ut ansvarlig for at de overleverte anleggene utføres og 

tilfredsstiller denne kravspesifikasjonen, samt gjeldene statlige og kommunale lover, forskrifter, 

regler og standarder. Alt utstyr må tilfredsstille bygningsloven og krav fra arbeidstilsynet vedrørende 

sikring, montasje og tilgjengelighet. 

Entreprenøren pålegges ansvaret for å foreta nødvendige befaringer og kartlegging av eksisterende 

forhold før tilbud gis. 
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Entreprenør står selv ansvarlig for prosjektering, offentlige søknader, anmeldelser og godkjenninger 

for arbeider, innkjøp, installasjon, bygging og oppfølging, dokumentasjon, overlevering, 

reklamasjonsarbedier for samtlige anlegg som er omtalt i denne beskrivelse.  

Alle nødvendige ytelser som må til for å få et komplett fungerende anlegg skal medtas i tilbudet. 

Entreprenør har det totale ansvar for gjennomføringen. Før datoen for teknisk ferdigstillelse, skal 

entreprenøren ha gjennomført egenkontroll og utbedret feil og mangler. 

Dokumenter skal fremsendes i god tid i forhold til oppstart. 

Leverandøren skal i tilbudet gi nødvendig informasjon som er nødvendig for å bedømme 

underentreprenørene, samt hvilke underentreprenører som inngår i de ulike fagene. 

Leverandør skal blant annet: 

- Innrette seg slik at en ikke smusser til, beskadiger eller ødelegger eksisterende konstruksjon. 

Videre plikter en uten ekstra godtgjørelse å beskytte bygningsdeler som kan være utsatt. 

- Rydde etter egne arbeider. Det forutsettes utført en kontinuerlig/daglig rydding og om 

nødvendig støvsuging av områder det jobbes i. 

- Avfall etter egen opprydding skal umiddelbart fjernes fra bygges. Dersom leverandør, etter 

varsling, ikke rydder etter seg, kan byggherren utføre rydding på hans regning 

- Det skal ikke lagres mer utstyr og materialer på byggeplassen enn det som er strengt 

nødvendig for fremdriften 

- Leverandør plikter å planlegge fremdriften og gjennomføringen av arbeidene i samråd med 

Byggherre og bruker. Ved utførelse av spesielt støyende og støvende arbeider plikter en til å 

varsle om slik arbeid til byggherre, og godkjennes, i god tid før gjennomføring.  

- Arbeidstiden er satt til å være 07:00-17:00 mandag til fredag. Leverandør må påregne å 

utføre arbeider uten disse tidene, type nattarbeider. Arbeider utover angitte tidspunkter 

skal avtales og fremgå i fremdriftsplanen.  

- Leverandøren skal til enhver tid ha en fast person som kontraktansvarlig som har ansvar for 

utføring og oppfølging av arbeider, og som representerer Leverandøren ovenfor ROM E./ISS. 

- Leverandøren skal sørge for at arbeidene utføres faglig profesjenelt og i overenstemmelse 

med gjeldende lovgivining, og ellers i samsvar med eventuelle andre regler som kan ha 

innvirkning på utføreing av arbeidet. 

- All inn og utpassering skal skje i samsvar med de til enhver tid gjeldende regler for eksternt 

personale som skal utføre arbeid på Oslo S lolaker. 

- Kantine og toaletter må besørges av leverandør. 
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1.3 Ytelses- og funksjonskrav 
Det understrekes at det skal foretas optimalisering av ventilasjonstekniske forhold som grunnlag for 

valg av nivå. 

VVS-anleggene skal ha en gjennomført god teknisk og økonomisk kvalitet i henhold til byggets 

behov, samt gjeldende forskrifter og standarder. 

Det legges vekt på at tekniske løsninger, materialer- og utstyrsvalg gir gode driftsforhold og at 

anleggs- og driftskostnader kan holdes på et lavt nivå.  

Installasjonene skal være tilrettelagt for enkelt renhold både under byggeprosess og etter 

overtagelse. Videre skal det tilrettelegges for lett adkomst og utskifting av teknisk utstyr. 

Der hvor eksisterende anlegg blir berørt av ombyggingen er entreprenøren ansvarlig for at 

funksjonen blir gjenopprettet og i funksjonell stand før overlevering. Skyldes dette uaktsomhet eller 

om det kunne vært unngått skal entreprenøen dekke eventuelle merkostnader det vil medføre. Der 

det blirr føringer i nærheten av eksisterende belysning o.l. skal funksjonen til eksisterende anlegg 

ikke svekkes uten at det gjøres kompenserende tiltak.  

Ytelser utover det spesifiserte, som er nødvendig, og naturlig hører med til en komplett utførelse må 

tilbyder selv sørge for blir medtatt. Det ferdige prosjektet skal være komplett og tilfredsstille alle 

krav gitt i denne beskrivelsen, samt aktuelle myndighetskrav. Dersom ikke annet er 

oppgitt/spesifisert i beskrivelsen skal alt utstyr og leveranser være iht. NS3420 (siste utg.). 

Dersom tilbyder anser at de tekniske løsninger som er beskrevet ikke vil kunne oppfylle 

funksjonskravene, må dette avklares med byggherre som en del av tilbudsgivningen.  

Videre legges avtalevilkår for Rom Eiendom AS vedr. kjøp av håndverktjenester til grunn.  

 

1.3 Rigg og drift 
Alle ytelser som er beskrevet eller fremkommer i tilbudsgrunlaget, og som ikke er inkludert i andre 

kapitler, prises og medtas i dette kapittel.  

Komplett rigging, drift og ned-rigging av byggeplass, samt alt nødvendig utstyr er tilbyder ansvar 

hvor tilbyder skal medta alle kostnader forbundet med dette både for egne arbeider og eventulle 

underentreprenører. Herunder inkluderes alle ytelser knyttet til totalentreprenørens 

kontraktsmessige forpliktelser samt alle avgifter, gebyrer, leie eller andre kostnader knyttet til 

etablering, drift og ned-rigging av byggeplassprovisorier. 

Tilbyder forutsettes å ha gjennomgått og vurdert forutsetningene for de ytelser som breskrives i 

NS3420 – Del B, og på grunnlag av dette inkludert alle nødvendige ytelser i sitt tilbud, herunder 

kapitalytelser, forsikringer, sikkerhetsstillelser, avgifter og gebyrer. 

Entreprenøren pålegges å holde god orden rundt og inne i bygningen. Opprydding skal utføres 

daglig. Arbeidet på bygget skal foregå etter prinsippet RENT BYGG iht. NS 8405. 
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Tiltakshaver legger stor vekt på at bygningen sikres mot uvedkommende, innbrudd og hærverk. Alle 

som skal ha tilgang til de respektive områdene hvor det skal arbeides må registrere seg på 

vaktkontoret for utlån av nøkler. Nøkkelsett skal leveres hver dag etter endt arbeid.  

Det kan ikke påregnes å disponere lagring utenfor elle i tekniske rom. Entreprenør må selv stå for 

nødvendig lagerbehov. Det vil muligens gis tillatelse for etablering og bygging av provisorisk 

lagringsplass i publikumsarealer. Hvis ja skal dette byges som et tett rom uten innsyn og med låsbar 

dør. Kostnader forbundet med dette må besørges av tilbyder. Omfang avklarer ved tilbudsbefaring. 

Det er tilbyders plikt å gjøre seg kjent med forholdene på stedet og også andre forhold som kan 

tenkes å ha betydning for utførelsen av arbeider eller medføre ansvar. Det gjøres spesielt 

oppmerksom på at arbeidene skal utføres på Oslo S, og det påhviler entreprenør å ivareta dette i sitt 

arbeid og fremdrift.  

Tilbyder må utarbeide riggplan i samråd med oppdragsgiver. De områder som ikke blir berørt av 

prosjektets arbeider skal kunne benyttes til daglig drift.  

I forbindelse med riggforhold stiller byggherre ikke med følgende fasiliteter: 

- Spise og toaletter 

- Kontorplasser 

Entreprenør for entreprisen vil tillegges følgende ytelser: 

- Være hovedbedrift i etter lov om arbeidsmiljø §15 

- Sluttrydding og gjennomføring av byggvask i de aktuelle områder 

- Bortkjøring av avfall fra entreprenør og underentreprenører skal medtas i de aktuelle prisbærende 

poster. 

- Tilbyder/Totalentreprenør er ansvarlig for sine underleverandører.  

Parkering 

Det stilles ikke med parkeringsplasser til disposisjon for entreprenørene. Kostnader vedr. parkering 

må dekkes av tilbyder.  

 

1.4 Avfall, avfallshåndtering og opprydding 
Tilbyder må selv stå for avfall-, deponering- og miljøhåndtering.  

Da det er begrenset med plass for avfallscontainer og lagring av avfall etter riving er det ønskelig at 

avfall avhentes fortløpende fra området. 

Tilbyder er ansvarlig for rydding etter egne arbeider, og at alt avfall blir levert og behandles iht. 

gjeldende kommunale og offentlige retningslinjer. Det skal utarbeides en avfallsplan som 

dokumenterer at dette pålegget oppfylles. Miljøsaneringsplan utarbeides. Kvittering for levert avfall 

skal foreligge når arbeidet er avsluttet.  

Dersom det oppstår skader, søl, nedstøving eller andre ulemper for byggherren, må entreprenøren 

rydde opp for egen regning. 

Avfallscontainer skal være tett (med tak) og låsbar. Kostnader skal inngå i tilbudet. 
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1.5 Beskyttelse, rydding og rengjøring 
Entreprenøren er ansvarlig for nødvendig beskyttelse av sitt utstyr. Dette gjelder under transport til 

byggeplass, lagring på byggeplass, inntransport i bygget, under montasje og etter at utstyret er 

montert, inntil overtakelse. Det skal føres kontroll over utstyr og alle komponenter som skal leveres 

byggeplass med hensyn til skader og mangler. 

Alt materiell og utstyr skal være forseglet slik at det ikke skjer tilsmussing under transport eller ved 

lagring. Montert materiell og utstyr skal være beskyttet under byggeperioden. 

Nye rør skal spyles for å fjerne belegg og andre forurensninger.  

Tiltakshaver legger stor vekt på at ‘’ren byggeprosess’’ blir fulgt. Alle installasjoner og arbeider skal 

følge overordnet prosedyre for totalentreprisen. 

Installasjoner skal ikke igangsettes før de er rengjort og klar til bruk.  

Ved ferdigstilling, før ferdigmelding og overlevering, skal utstyr og materiell være rengjort/rent og fri 

for skade.  

 

1.6 Kvalitetssikring, byggeledelse og fremdriftsplanlegging 
NS 3420, NS 8407 samt avtalevilkår for kjøp av håndverktjenester Rom Eiendom.  

Kvalitetskrav til materiell og utførelse, denne skal alltid være like god eller bedre enn dagens 

standard om ikke annet er beskrevet.  

Entreprenøren skal dokumentere firmaets hensikt og målsetting med kvalitetssikringsarbeidet. 

Systemet skal tilpasses dette konkrete prosjektet. Det vil bli lagt vekst på et funksjonelt 

rapporteringssystem som er gjennomprøvd i bedriften.  

Tilbyder er forpliktet til å ha eget kvalitetssystem som ivaretar sikring av kvalitet både av egen 

planlegging og prosjektering, og rutiner for egenkontroll med avviksbehandling av både 

prosjektering og produksjon på byggeplassen. 

Tilbyder har det overordnede ansvaret for at alle arbeider koordineres.  

Tilbyder er ansvarlig for bygge- og prosjektledelse 

Tilbyder er ansvarlig for fremdriftsplanlegging. Det skal utarbeides fremdriftsplaner som forløpende 

ajourføres. I forbindelse med utarbeidelse av avtaledokument skal tilbyder fremsende 

fremdriftsplan. En omforent fremdriftsplan skal utarbeides senest 2 uker etter at entreprenør har 

mottatt bestilling av oppdraget.  

Dagmulkt vil bli krevd iht. NS 8405 pkt. 34.1-3 

Se for øvrig Rom Eiendom’s generelle vilkår.  
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Tilbyder skal medta og avsette tid til byggemøter i nødvendig omfang. Møtene avholdes primært i 

lokalene til oppdragsgiver. I byggemøter skal blant annet fremdriftsplaner, grensesnitt, 

kvalitetskontroll, SHA-rutiner gjennomgås.  

Entreprenører forplikter seg til å stille på vernerunder, framdrifts- og bygge-/prosjekteringsmøter. 

Kostnad vedrørende dette skal inngå i tilbudssummen.  

Tilbyder har ansvaret for å tilpasse arbeidene på en slik måte at det blir minst mulig sjenanse for 

brukerne.  

Sjauing og inn- og uttransport av materiell og utstyr må beregnes å utføres på natt/uten for 

åpningstid. 

 

1.7 Eksisterende forhold 
Tilbyder med sine underleverandører står selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med alle forhold på 

stedet, samt uføre nødvendige befaringer og kartlegging av eksisterende forhold som kan ha 

betydning for tilbud og arbeid. Det forventes et ryddig forhold ved kontakt med brukerne og byggets 

tekniske og administrative personale. 

Tilbyder er ansvarlig for at det utstyr som er tilbudt kan monteres innenfor den plass og 

instransportåpninger som blir stilt til disposisjon. Kostnader deling, de- og remontering, 

spesialbestillinger etc. skal innkalkuleres.  

 

1.8 HMS 
Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person, eiendom eller 

miljø. 

Tilbyder har det overordnede ansvar for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på 

byggeplassen blir ivaretatt i byggefasen.  

HMS-planer og prosedyre er tilbyders (totalentreprenørens) ansvar og prosedyrene skal sikre 

tilfredstillelse i kravene i: 

- Arbeidsmiljøloven (Lov om Arbeidsvern og Arbeidsmiljø m.v.). 

- Byggherreforskriften (Forskrift om Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø på Bygg- og 

Anleggsplasser). 

- Internkontrollforskriften (Forskrift om intern Kontroll for Miljø og Sikkerhet). 

- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall. 

- Forurensningsloven 

- Lov om tilsyn med elektriske anlegg. 

Tilbyder skal utarbeide HMS-perm hvor samtlige underentreprenører/aktører inngår samt utnevne 

SHA-koordinator for byggearbeidene. HMS-permen skal ligge i rommet hvor arbeidet pågår, hvor 

alle aktuelle datablader for helsefarlige stoffer, skjema/rapporter for varme arbeider og vernerunder 

settes inn.  
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Kopi av sertifikat for varme arbeider for de som skal utføre dette, skal også ligge i HMS-permen.  

Arbeidet skal meldes til Arbeidstilsynet i god tid før oppstart.  

Ved oppstart skal det foreligge tekniske datablader på stoffer og kjemikalier som vil bli benytte  

Entreprenøren skal planlegge arbeidet og materialvalget mht. HMS, slik at dette blir ivaretatt. 

Nødvendig sikring og sperremateriell skal benyttes. 

Entreprenøren skal forholde seg til Arbeidsmiljøloven §15 om krav til helse, miljø og sikkerhet.  

Før oppstart skal tilbyder med samtlige entreprenører utarbeide og gjennomføre risikoanalyse og 

sikker jobb analyse for de arbeider som skal utføres og vurdere dette opp i mot SHA-plan. 

Samtlige som skal arbeide på byggeplass skal ha forskriftsmessige ID-kort iht. byggherreforskriften.  

Kostnadene skal inngå i tilbudet. 

Se for øvrig Rom Eiendom’s generelle vilkår.  

 

1.9 Merking og FDVU dokumentasjon 

Alt utstyr skal ha fullverdig merking, gi nødvendig oversikt og være samstemt med FDV-instruk. 

Merking skal være komplett og ensartet å gi informasjon om systemnummer, komponent, 

betjeningsområde, strømningsretning, type medie og funksjon. Merkingen skal samsvare med 

merking på funksjonsskjema, systemskjema og plantegninger, samt øvrige FDV-dokumentasjon. 

Oppdragsgiver skal godkjenne merkesystem, nummerering og utforming før dette bestilles og 

monteres.  

Det skal leveres og  medregnes komplett FDVU dokumentasjon for hele leveransen med oppdeling 

iht. angivelser i NS 3456:2010 og RIF’s ‘’FDV norm for bygninger’’. 

Ved overlevering skal det være utarbeidet ‘’som bygget’’ tegninger som skal ligge ved 

dokumentasjonen. Tegninger og systemskjemaer skal leveres i både pdf- og dwg-format. ‘’Som 

bygget’’-tegninger skal foreligge for alle installasjoner i henhold til virkelig utførelse ved 

overleveringen. Tegningene skal merkes med ‘’Som bygget’’, dateres og signeres.  

- På tegningene skal følgende angis:  

o Kanal, rør- og utstyrsdimensjon 

o Kapasiteter, luft- og væskemengder 

o Utstyr- og komponentnummer i henhold til nummersystem 

Det stilles krav til testing av alle funksjoner og signaler av anlegget. Dokumentasjonen av utførte 

tester/målinger skal inngå i KS-dokumentene for prosjektet og legges inn som en del av FDV-dok.  

All dokumentasjon skal være på norsk/skandinavisk.  

Det skal leveres 1 stk. papirkopi og 1 stk. digital eksemplar på minnepenn.  
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1.10 Opplæring 
Tilbyder skal medregne tid for nødvendig opplæring av driftspersonell og brukere. Opplæring skal 

omfatte gjennomgang av anleggets funksjoner, oppbygning og virkemåte. Videre skal en ha 

gjennomgang av drifts- og vedlikeholdsinstruks, vedlikeholdsbehov, krav iht. internkontrollkrav og 

sikkerhetsrutiner. Redegjørelse for anleggets funksjon og virkemåte. 

Opplæring skal først skje etter at anlegget er igangkjørt og innregulert. I tillegg til opplæring av alle 

funksjoner og anleggsdeler skal også FDV-instruksen gjennomgås i sin helhet. Ved ønske fra 

oppdragsgiver skal det foretas en gjennomgang av leveransen etter 6 måneders drift.  

 

1.11 Ferdigmelding og overlevering 
Overtagelsesbefaringen skal omfatte hele leveransen av prosjektet og referatføres. Tilbyder skal 

rette opp i alle feil og mangler som er oppdaget ved egenkontroll før overtagelse. Før overlevering 

skal totalentreprenør oversende skriftlig ferdigmelding for sine arbeider. Følgende dokumentasjon 

skal følge ferdigmeldingen: 

- Protokoll på utført egenkontroll 

- Produktspesifikasjon med oppgave over leverandører. 

- Protokoll fra innregulering av luft og vannmengder på varme- og kjølebatteri.  

- Protokoll fra igangkjøring og funksjonskontroll 

- FDV-dok. basert på angivelser i NS 3456:2010 

Ferdigbefaring skal avholdes i god tid slik at alle mangler er utbedret inne overtagelse.  

Dersom befaring må gjentas på grunn av vesentlig mangler ved leveransen, skal ny befaring i sin 

helhet dekkes av totalentreprenør.  

Tilbyder er ansvarlig for alt arbeid som leveres av sine respektive underentreprenører.  

 

1.12 Service og garanti 
Prøveperioden er 6 mnd. og skal avklares med byggherre. Perioden vil bli benyttet til å prøve ulike 

funksjoner, driftssituasjoner. Entreprenør skal stille med avtalte resurser i prøveperioden.  

Omfanget av servicearbeider skal være iht. de ytelser som er angitt i FDV-instruksen. Det skal leveres 

en matrise med anbefalte serviceintervall på utstyr. 

Det skal leveres og innkalkuleres 1 sett ekstra ventilasjonsfiltre i tillegg til de som leveres med 

aggregatet.  

Se for øvrig krav generelle bestemmelser Rom Eiendom samt for totalentreprisen vedr garanti i 

garantitiden.  
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1.13 Fakturering 
Faktura skal merkes tydelig med bestillingsnr og spes.kode. samt oppdragsgiver. Fakturaplan skal 

sendes og godkjennes av byggherre før fakturering. 

Kontraktsarbeider faktureres fortløpende en gang pr. mnd iht. avtalt betalingsplan. Avdragsnotaer 

skal inneholde opplysninger om kontraktssum og hittil fakturert.  

Se for øvrig Rom Eiendom’s generelle vilkår.  

1.14 Øvrige bestemmelser 

 
Tvister 

Se Rom Eiendom’s generelle vilkår 

Korrespondanse 

All korrespondanse skal merkes med prosjektnavn samt hva saken gjelder.  

Korrespondanse skal oversendes elektronisk. 

Energibruk 

Byggherren ønsker en grønn profil på sine anlegg. Utstyr, leveransen og tekniske løsninger skal 

gjenspeile dette. Pumper, vifter etc. skal leveres med kapasiteter som sikrer en energivennlig 

driftsmodus. Kanal- og røranlegg skal prosjekteres og leveres med dimensjoner og utførelser som 

sikrer lavt trykkfall. 

Prising 

Det gis skal komplett tilbud på totalentreprisene.   

Det skal i tillegg gis pris på nevnte opsjoner 

Før tilbudsinnlevering skal den tilbyder gjøre seg kjent på bygget, og med alle forbehold som kan ha 

betydning for pristilbudet.  

Enhets- og opsjonspriser 

Alle opsjonspriser skal synliggjøres og prises separat.  

Byggherren forbeholder seg retten til å trekke ut elementer i denne beskrivelsen som eventuelt ikke 

skal leveres. Liste over enhetspriser skal fylles ut og leveres med tilbudet.  

Det skal gis opsjonspris på rensing av kanaler som er tilknyttet de respektive aggregatet, samt 

utskifting av div. rørstrekk. Vedlagte tegninger kan brukes for å finne ut lengden på kanalstrekk og 

omfang.  

Omfang av evt. tilleggsarbeider avklares under tilbudsbefaring. 

Tildelingskriterier 

Følgende kriterier blir vektlagt ved evaluering av tilbudene 

-  Pris/Kostnad   65 % 

- Kvalitet på løsning 25 % 

- Miljø   10 % 
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Tiltakshaver forbeholder seg retten til å godta et hvilke som helst av tilbudene, eller forkaste samtlige.  

Prosedyre 

Anskaffelsen utføres med forhandlinger. 

Når Rom Eiendom finner dette nødvendig og formålstjenlig vil det gjennomføres forhandlinger med 

de leverandørene/aktørene som er aktuelle. 

Det tas forhold om at de totale omkostningene for prosjektet ligger innenfor de budsjettrammer som 

tildeles.  

 

1.15 Dokumentasjon 
 

Anmeldelser / Søknad til offentlige myndigheter 

Entreprenøren skal forestå alle nødvendige anmeldelser av VVS-anleggene til offentlige 

myndigheter, for både prosjektering og utførelse. 

Det forutsettes at entreprenør skal ivareta komplett søknad til offentlige myndigheter for 

gjennomføringen av arbeidene dersom dette viser seg aktuelt. 

Entreprenør står ansvarlig for vurdering av tiltaksklasse og garanterer ved innlevering av tilbud på 

denne Entreprise at vedkommende kan oppnå sentral eller lokal godkjenning i nødvendige klasser 

for gjennomføring av arbeidene.  

Dokumentasjon ved tilbud, kontraktinngåelse, byggefasen, ferdigmelding og 

overlevering 

Dokumentasjon ved tilbud 

Følgende dokumentasjon skal fremkomme i eller ligge ved tilbudet: 

- Tilbudsskjema og tilbudsbrev iflg. tilbuds- og kontraktbestemmelser. 

- Komplette utfylte prisskjemaer. 

- Utstyrsdokumentasjon og teknisk beskrivelse av sitt tilbud. 

- Beskrivelse av de klimatekniske systemløsningene som er tilbudt. 

- Oppgave med produkt-/komponentspesifikasjon for tilbudt utstyr. 

- Angivelse av størrelse og plassering av de tekniske installasjoner. 

- Tekniske installasjoner må ha dimensjoner tilpasset de viste tekniske rom. 

- Kvalitetssikringsopplegg og administrasjon for prosjektet. 

- Datakjøring av tilbudte aggregater 

- Årlig energiberegning på tilbudte aggregater 

- Liste over fabrikant/type produkter som tilbys som eks. ventilasjonsaggregater, pumper etc. 

- Attest for skatt og merverdiavgift - Attesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra 

tilbudsfristens utløp 

- HMS-egenerklæring 

- Firmaattest - Leverandør skal være registrert i henhold til gjeldende lover og forskrifter. 

- Kvalitetssystem - Tilbyder skal ha et dokumentert og velfungerende kvalitetssystem som NS-

EN ISO 9001 eller tilsvarende. 

- Underentreprenør og fagområder skal oppgis i tilbudsbrevet. 
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Dokumentasjon før kontraktinngåelse. 

Før kontraktinngåelse skal følgende dokumentasjon foreligge for de VVS-tekniske anleggene: 

Komplett ajourført systembeskrivelse av de VVS-tekniske anlegg med angivelse av systemløsning, 

komponentutvalg, kapasitet, fleksibilitet, varmegjenvinner etc. 

Dokumentasjon i byggefasen 

- Systemskjema ventilasjon, varme og kjøl (kun der dette er aktuelt) 

- Systemskjemaer for alle VVS-tekniske anlegg med el. tilkoblinger 

- Energi- og effektbudsjett 

Dokumentasjon ved overlevering 

Før overtagelse skal dokumentasjon som er angitt under ‘’Ferdigmelding og overlevering ’’ være 

sendt til Tiltakshaver. 

Før funksjonsprøving av de VVS-tekniske anleggene starter skal tilbyder forvisse seg om at anleggene 

er rengjort og at det ikke foregår arbeider i bygget som vil medføre nedsmussing av utstyr og 

materiell.  

Måleinstrumenter som benyttes ved innregulering av anleggene må tilfredsstille Byggforsk’s krav til 

nøyaktighet.  

Ferdigmelding og overlevering 

Før overlevering skal det oversendes skriftlig ferdigmelding av prosjektene. Følgende dokumentasjon 

og protokoller skal følge ferdigmeldingen: 

- Produktspesifikasjoner med oppgave over leverandører/entreprenører. 

- Protokoll utført egenkontroll 

- Protokoll fra tetthetsprøving av luft- og vannsystemer. 

- Innreguleringsprotokoll for luft- og vannsystemer med innstilling av alle 

innreguleringsventiler og måleavvik. 

- Igangkjøringsprotokoll for ventilasjonsaggregater, pumper. 

- Protokoll for igangkjøring og funksjonstesting av de tekniske anleggene.  

- FDVU dokumentasjon  

- Dokumentasjon fra produsent på at temperaturvirkningsgrad på varmegjenvinner og SFP 

tilfredsstiller krav.  

- Kalibreringsbevis på benyttet måleinstrumenter.  

- Opplæringsplan 

Se for øvrig kapitell FDVU dokumentasjon 
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2 Bygningsmessige arbeider 
Tilbyder skal medta alle bygningsmessige arbeider for å få installert komplett anlegg. Alt 

prosjekteringsarbeid og utarbeidelse av spesifikasjoner for nødvendige bygningsmessige arbeider for 

entreprisen skal medregnes. Kostnader for prosjektering skal føres separat i tibudssammenstillingen.  

Det vil være behov for å gjøre rivningsarbeider, herunder arbeider med hulltakning, spikerslag m.m. 

Entreprenør står selv ansvarlig for å vurdere omfanget og utførelse av disse arbeidene samt evt. 

øvrige arbeider. Entreprenør skal utføre nødvendig prosjektering og beregning for de 

bygningsmessige komponenter, samt står ansvarlig for prosjektering og gjennomføring av 

nødvendige tiltak. Dette kan inkludere; statikk, brann, akustikk, og øvrige fagområder som vil være 

knyttet til de tiltakene som skal gjennomføres.  

Dersom tiltaket griper inn i bærende konstruksjoner skal dette kontrolleres av byggeteknisk 

konsulent.  

Samtlige gjennomføringer skal pilotborres for kontroll av gjennomføring. Entreprenør står ansvarlig 

for prosjektering, utførelse, og gjennomføring av samtlige bygningsmessige hjelpearbeider.  

Provisoriske hjelpearbeider som må etableres for å fullføre installasjonen skal tilbakeføres til 

opprinnelig stand. Kostnader vedr. dette skal inngå i tilbudet. 

Inntransport av aggregat samt øvrig materiell skal skje via dør inn til teknisk rom ved Kirkens 

Bymisjon. Aggregatet må deles slik at det kan inntransporteres gjennom dør og opp trappeløp.  

Skader som evt. oppstår ifm. installasjonsarbeidet og/eller inntransport på flater/arealer skal 

minimum tilbakeføres til den standard og kvalitet det var ved arbeidenes oppstart.  

Rivearbeider 

- Eksisterende ventilasjonsaggregat med tilhørende lydfeller skal demonteres og rives. 

- Tilstøtende kanalnett ombygges og tilpasses ny installasjon 

- Alle rivemasse fra skal sorteres i og behandles iht. hhtp://dibk.no/no/Tema/Avfall 

- All rivemasse transporteres til godkjent deponi. 
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3- VVS installasjoner.  
 

3.1 Generelt: 
Eksisterende ventilasjonsaggregat system O002.36.101 skal demonteres og fjernes i sin helhet hvor 

det skal installeres et nytt komplett ventilasjonsaggregat med nødvendig komponenter i henhold til 

denne beskrivelsen og konkurransegrunnlag.  

Tilbyder er ansvarlig for og skal sørge for at alle leveranser og arbeider tilfredstiller gjeldense lover, 

forskrifter og bestemmelser samt akutelle norske standarder. Videre er tilbyder ansvarlig for 

eventuelle anmeldelser til offentlige myndigheter.  

Nye installasjoner skal tilknyttes og driftes via byggets SD-anlegg.  

 

3.2 Prosjektering 
Kostnader for prosjektering skal føres separat i tibudssammenstillingen.  

Totalentreprenøren er ansvarlig for at det blir utført komplett prosjektering av alle de tekniske 

anlegg, samt hjelpearbeider i overensstemmelse med gjeldende Norsk Standard. Det påhviler 

totalentreprenøren å utarbeide en samordnet prosjektering hvor det tas hensyn til totalprosjektets 

samlede utforming gjeldende alle fag. Alt utstyr skal velges med fokus på lavt energibruk og høy 

kvalitet. 

For dokumentasjon av prosjekteringen skal det utarbeides nødvendige tegninger og beregninger. 

Det skal utarbeides det tegningsunderlaget som kreves for å anmeldelse av anleggene som planer, 

tekniske rom, snitt av aggregat rom med inntak og avkast detaljer, flytskjema og lignende. Det skal 

videre utarbeides arbeidstegninger og som bygget tegninger.  

Leverandør skal på grunnlag av denne beskrivelsen og tegninger, utarbeide alle nødvendige 

arbeidstegninger for samtlige fag. Utsparingstegninger skal være fellestegninger for alle fag hvor 

totalentreprenøren skal ha koordineringsansvaret. 

Tegningsunderlaget som ligger med denne beskrivelsen er ikke kontrollert opp i mot faktisk som 

bygget samt at det ikke forefinnes komplett tegningsunderlag. Tilbyder står selv ansvarlig for å 

utføre nødvendig befaring/kartlegging. Føringsveier for tilkobling eksisterende kanalnett avklares 

mer eksakt i/etter tilbudsbefaringen. 

Leverandør skal også utarbeide alle nødvendige arbeidsbeskrivelser og tekniske spesifikasjoner for 

luftbehandlingsanleggene med tilstøtende fag omtalt i denne beskrivelsen.  

Alt prosjekteringsmateriell skal være kvalitetssikret og tverrfaglig koordinert. Entreprenøren skal 

orientere seg om alle bygningsmessige og tekniske forhold som kan påvirke valg av løsninger og 

være aktiv i prosessen mot en felles løsning. 

Alle kostnader, samt kostnader forbundet med kopiering og distribuering av tegninger og 

dokumentasjon bekostes av entreprenøren og være inklusivt i tilbudet. Det samme for ‘’som 

bygget’’ tegninger 
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Videre har tilbyder det fulle ansvaret for komplett installasjon.  

Trykkfallsberegninger 

Det skal utføres trykkfallsberegninger/målinger for kanalanlegg før valg av utstyr. 

Tegninger: 

Plantegninger skal utarbeides på DAK i DWG-format, som modelltegninger, med plottefiler i 

målestokk 1:100, eventuelle detaljer i 1:20. 

Tegninger skal utarbeides i henhold til: 

- NS 8340 – tegningssymboler for VVS – installasjoner 

I tillegg til plantegninger skal det utarbeides følgende: 

- Snitt tegninger. 

- Nødvendige tegninger for innregulering av hovedluftmengder samt vannmengder for varme- og 

kjølebatterier.  

Luftkvalitet 

Luften skal ikke inneholde forurensninger som overskrider verdiene i Arbeidstilsynets normer.  

Lydkrav 

Støv fra ventialsjonsaggregatene skal tilfredstille krav i NS 8175, klasse C. 

Dimensjoneringsdata sommer og vinter, DUT: 

Dimensjoneringskritene som legges til grunn er 5 påfølgende døgn for Oslo klima.  

Varmeanlegg: Dimensjonerende vanntemperatur for nye installasjoner, tur/retur 70/40 °C 

Kjøleanlegg: Dimensjonerende vanntemperatur for nye installasjoner, tur/retur 9/14 °C 

 

3.3 Driftsforhold 
Luftbehandlingsanleggene er beregnet å ha 100 % drift innefor åpningstidene. Utenom ordinær 

åpningstid skal luftbehandlingsanlegget ha mulighet for redusert drift. 

 

3.4 Materiell og montering 
Kriterier 

Anleggene skal tilfredsstille alle krav i NS3420 for montering og komponentkvalitet, samt aktuelle 

gjeldende norske standarder. 

Det skal kunne leveres dokumentasjon på produktgodskjenning i henhold til norske 

godkjenningsordninger på produkter som leveres til bygget.  

Montering 

All montasje skal utføres etter beste håndverksmessige kvalitet. Leverandørene skal i størst mulig 

grad bruke preaksepterte løsninger, dokumentert gjennom Norske byggdetaljblad eller tilsvarende.  
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Ved behov vil det bli krevd detaljtegninger for kritiske detaljløsninger som er viktig for å unngå 

fremtidige skader.  

3.5 Trykk- og tetthetsprøving 
Ventilasjonsanlegg: 

Tetthetsklasse B gjelder for både rektangulære og sirkulære kanaler samt utstyr. 

Røranlegg: 

Ny rørføringer skal trykk- og tetthetsprøves iht. NS 3420. 

Før trykkprøving skal rørføringer spyles rene med vann. Spyling skal utføres før batterier og utstyr er 

tilknyttet. Dersom det oppdagees eventuelle lekkasjer eller skader skal disse kartlegges og 

protokollføres, samt umiddelbart utbedres. Deretter skal ny prøving utføres og protokollføres.  

Alle målinger og resulateter skal protokollføres og fremlegges byggherre samt ligge vedlagt i FDV-

dokumentasjonen.  

 

3.6 Innregulering 
Måleprotokoll skal leveres byggherren ved overtagelse av anlegget samt ligge vedlagt FDV-

dokumentasjonen. Entreprenøren skal utarbeide innreguleringstegninger med referanser til 

målepunkter og innreguleringsprotokollen. Tegningene skal inngå i FDV-dokumentasjonen.  

Ventilasjonsanlegg: 

Entreprenør skal foreta innregulering av anleggene i det omfang som er nødvendig for at dagens 

luftmengde opprettholdes i alle hovedkanaler tilknyttet systemet. 

Luftmengder og trykk i alle tilluft- og avtrekkskanaler, hovedkanaler i teknisk rom, tilknyttet 

systemet skal kontrollmåles før og etter utskifting av aggregatet og protokollføres.  

Anlegget innreguleres slik at de eksisterende verdier for luftmengder og trykk oppnås med en 

toleranse på +/- 10% inkl. målefeil. Videre skal det utarbeides en komplett innreguleringsprotokoll 

over utførte målinger, samt at spjeld skal merkes med posisjon og på FDV-tegninger. Etter ferdig 

innregulering skal alle reguleringsspjeld låses. 

For innregulering fremlegges måleprotokoll. 

Røranlegg: 

Entrepreprenør skal foreta innregulering av anleggene. Anleggene skal innreguleres slik at 

prosjekterte mengdene oppnås med en toleranse på +/- 10% inkl. målefeil. Videre skal det 

utarbeides en komplett innreguleringsprotokoll over utførte målinger, samt at 

innreguleringsposisjon skal låses og avmerkes på komponent, samt på FDV-tegninger.  

Etter ferdig innregulering skal alle strupeventiler låses og ventilposisjon angis i protokoll. For 

innregulering fremlegges måleprotokoll. 
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3.7 Funksjonsprøving 
Prøvekjøring og funksjonstesting kan først skje etter at montasjearbeidet er helt ferdig og samtlige 

komponenter er rengjort. Entreprenøren har ansvarsrett for sluttrengjøring før prøving og 

koordinere prosedyren for igangkjøring, samt stå som ansvarlig dersom eventuelle feil utløser skader 

på anlegget. Anlegget skal prøveskjøres under kontroll i så lang tid at alle nødvendige 

kontrollmålinger og instillinger kan bli utført.  

Eventuelle kostnader for utskiftinger av defekte komponenter pga. overbelastninger, feilkoblinger 

eller andre feilkilder vil ikke bli betalt av byggherren. 

Når anlegget er igangkjørt, skal totalentreprenøren medregne prøvedrift i 6 månender, slik at 

eventuelle driftsforstyrrelser kan elimineres.  

Ved overlevering skal det skal det fremlegges bekreftelse på at alle funksjoner er testet.  

31 Sanitær 
Eksisterende avløp fra aggregatet og evt. takhatter (inntak og/eller avkast hatt) demonteres og 

fjernes fram til sluk.  

Det skal installeres nytt kondensavløp med vannlås fra alle komponenter som avgir kondes eller 

andre deler hvor kondens kan oppstå. Kondensavløp føres til nærmeste sluk, men skal monteres slik 

at det ikke er til hinder for øvrige installasjoner, reduserer servicetilgang til komponenter eller legges 

på tvers over større åpne arealer med tanke på snubling og skader på rørføring. Entreprenør må 

sørge for dette samt at fundamentramme for aggregat leveres med tilstrekkelig høyde for vannlås og 

rørtilknytning. 

32 / 37 Varme og kjøling 
Eksisterende røranlegg og tilkoblinger, varme og kjøling, skal demonteres og fjernes fra aggregat og 

fram til primærsiden av shunt-ventiler. Det vil si at eksisterende shunt-ventiler også skal fjernes. Alle 

eksisterende komponenter og utstyr skal demonteres og fjernes i sin helhet. 

Det skal leveres og monteres komplett nytt røranlegg med nye pumper, shunter, stenge- og 

strupeventiler, følelommer, luftepotter og andre nødvendige komponenter. 

Nye sirkulasjonspumper skal være med integrert frekvensomformer og alarmmodul som Grundfos 

Magna 3 eller tilsvarende. 

Rørledninger skal dimensjoneres med lavt trykkfall. 

På alle høydepunkter skal det være luftepunkter ved bruk av automatiske luftepotter med 

stengeventiler. For avtapping/tømming av ledningsnettet skal anleggene utstyres med 

avtapningspunkter med stengeventiler på alle lavpunkter.  

Rørstrekk skal instrumenteres med termometere tur/retur før og etter shunt, Ø100mm. 

Før og etter pumpe skal det monteres manometer med stengeventiler for trykkavlesning, Ø100mm. 

Alle følere skal monteres i følerlommer 
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Alle klammer skal ha gummipakning/lyddempende mellomlegg mellom rør og klammer. 

Nytt røranlegg, varme og kjøling, skal isoleres i hele sin lengde. Rørledninger isoleres med rørskåler 

av mineralull og mantles.  

Nye rørføringer skal isoleres: 

 - Varmerør isoleres med mineralull og plastmantling. 

 - Kjøling isoleres med cellegummi. 

Alle rørtekniske arbeider skal inngå i entreprisen. Alt prosjekteringsarbeid inkl. utarbeidelse av 

nødvendige skjemaer og tegninger skal medregnes.  

 

36 Ventilasjon 

36.1 Generelt 
Eksisterende ventilasjonsaggregat og tilhørende el-tavle er plassert i samme teknisk rom. 

Nytt aggregat skal ha en kapasitet på 19 000m3/h (inkl. reservekapasitet) og monteres på 

tilsvarende samme plass hvor eksisterende anlegg er montert.  

Det skal installeres komplett aggregat med intern automatikk, batteri-varmegjenvinner, vannbårent 

varme- og kjølebatteri, aggregatlydfeller. Nye anlegg skal tilknyttes eksisterende kanalnett og 

byggest SD-anlegg. 

Før oppstart av arbeider med ventilasjonsaggregatene, samt ved ferdigstilling av prosjektet skal 
totalluftmengde og trykk for tilluft og avtrekk måles og føres i protokoll.  
 

36.2 Demontering av eksisterende anlegg 
Eksisterende ventilasjonsaggregat med tilhørende utstyr, lydfeller og kanalstusser skal demonteres 

og fjernes. Omfang avklares ved tilbudsbefaring. Alle eksisterende lydfeller i tilknytning til aggregat 

skal fjernes og erstattes med nye. Eksisterende kanaføringer i teknisk rom må tilpasses ift. ny 

installasjon.  

 

36.3 Ventilasjonsaggregat 
Tilbudt ventilasjonsaggregater skal være fra anerkjent leverandør. Det er ønskelig med 

ventilasjonsaggregat av typen Swegon Gold vers. E. Det står tilbyder fritt til å kunne tilby alternative 

aggregatleverandørerer med samme dokumentarbar funksjon som Swegon RX vers. E. 

Aggregat skal bestå av sammenbygde seksjoner/standardenheter (modulaggregat).  

Aggregatene som leveres skal være av type ‘’Plug and play’’ med integrert automatikk.  

Tilbyder er ansvarlig for at det tas hensyn til til anleggets systemtrykkfall ved uttak av aggregat.  
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Generelle krav: 

Sertifisering: 

- Kvalitetssertifisert i h.t. NS-EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008) 

- Miljøstyringssystem i h.t. NS-EN ISO 14001:2004 (ISO 14001-2004) 

- Euroventsertifisert. 

- CE-merking  

- Elektromagnetisk kompatibilitet i samsvar med NEK IEC 61000-6-2 og NEK IEC 61000-6-3 

Elektrisk anlegg: 

Spenningstype: 

Aggregatets elektriske anlegg skal være bygd i samsvar med enhver tids gjeldende forskrifter og 

myndighetskrav med siste revisjoner. Utstyr og materiell som er godkjenningspliktig skal være CE-

merket og tilfredsstille alle relevante EMC-direktiver, samt IEC/EN standarder som NEK EN 60204-

1:2006. (Maskinsikkerhet - Maskiners elektriske utrustning.) 

Kapslingsklasse IP54 eller bedre. Aggregatet skal leveres med 400V spenning 

Kommunikasjon til eksternt system: 

Aggregatet skal ha oppkoblingsmuligheter via internt språk til en standardisert serieprotokoll for de 

fleste overvåkningssystemer. Uten ekstra kommunikasjonsenheter skal følgende protokoller kunne 

benyttes som standard: Modbus TCP, Modbus RTU, Metasys N2, EXOline og BAC.net IP 

Krav til chassis og mekanisk konstruksjon: 

Oppbygging av chassis: Selvbærende/rammeverk med innvendige dekkplater i alusinkbelagte 

stålplater. Utvendig med galvaniserte lakkerte stålplater. Aggregatet skal minimum være isolert 

tilsvarende 50 mm mineralull.  

Korrosjonsbeskyttelse av stålkonstruksjoner med beskyttende malingssystemer skal være i 

miljøklasse C4 eller bedre (NS-EN ISO 12944-2) 

Inspeksjonsdører: Disse skal være hengslet. Håndtakene skal være innfelte og åpnes i 2 trinn for 

trykkutjevning før døren kan åpnes helt. Dørene til viftene skal kunne låses. 

Øvrige krav: Aggregatet skal være forsynt med fundament, stativ eller bæreskinne. 

Inntak- og avkastspjeld: 

Inntaks- og avkastspjeld av sjalusitypen og med motgående blader. Spjeldmotor med fjør 

tilbaketrekk. Tetthetsklasse 3. 

Vifter: 

Type: Aksialradial med EC-motor. 

Øvrige krav: Viftene skal være dimensjonert og tilpasset den reelle geometrien som finnes i 

aggregatet. Alle data som oppgis fra leverandør skal være målt og kontrollert i det gjeldende 

aggregatet. 

Ved angivelse av elektrisk effektbehov skal det tas hensyn til alle påvirkende faktorer fram til 

elektrisk tilknytningspunkt. 
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Vifteenheten skal være vibrasjonsisolert fra chassis. Fleksible mansjetter skal være montert mellom 

viften og chassis og viftene skal stå på gummidempere eller stålfjærer. 

Viften skal være montert på en slik måte at den enkelt kan løsnes og slik at hele viften kan dras ut av 

chassis for vedlikehold og inspeksjon. 

Alle aggregater skal være utstyrt med en innebygget elektronisk regulator pr vifte for trinnløs 

luftmengderegulering. Luftmengderegulering skal kunne foregå fra 0 % til 100 % luftmengde uten at 

lager eller andre komponenter tar skade. 

Drivsystemets virkningsgrad (motor + motorstyring) skal minimum være 90 % ved 80 % relativt 

turtall. 

Drivsystemets virkningsgrad (motor + motorstyring) skal minimum være 75 % ved 40 % relativt 

turtall. 

 

Varmeveksler: batteri varmeveksler: 

Krav til minimum tørr temperaturvirkningsgrad (%): 50 % 

Øvrige krav: Varmeveksleren skal leveres komplett med rørkoblingsenhet inklusive alle nødvendige 

komponenter som pumpe, ventiler, ekspansjonsanlegg osv. 

Anlegget skal være fylt opp med glycolblandet vann for å tåle temperaturer ned til – 20 °C. 

Rørkoblingsenheten skal trinnløst regulere varmegjenvinningsgraden. Pumpen skal være 

behovsstyrt. 

Aggregat med batteri varmeveksler skal blant annet ha følgende komponenter som standard:   

- Temperaturgiver for uteluft plassert mellom filteret og varmegjenvinneren i aggregatets 
innløp. 

- Temperaturgiver for tilluft skal medfølge og plasseres i tilluftkanal etter kjøle- og 
varmebatterier av ventilasjonsentreprenør. Det skal følge med kabel som skal tilknyttes i 
aggregatets styreenhet. 

- Temperaturgiver og fuktgiver for avtrekk plassert mellom filteret og varmegjenvinneren i 
aggregatets avtrekkside. 

- Motorstyring for trinnløs turtallsregulering av viftemotorene. 
- Trykkgivere på viftene for styring av turtall slik at innstilt luftmengde holdes konstant. 
- Trykkgivere for kontroll med trykkfall over alle filtre. 
- Temperaturgiver i varmevekslerens rørkrets for å hindre påfrysing. 
- Sirkulasjonspumpe i rørkretsen. 
- 3-veis ventil med aktuator i rørkretsen. 
- Temperaturgivere foran begge vifter for densitetskorrigering av luftmengde. 
- Innebygget elektroskap der all elektrisk utrustning samt all automatikk for intern og ekstern 

styring og regulering skal plasseres. 
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Krav til filtre: 

Filterklasse tilluftside ( I henhold til NS-EN-779): EU7 

Filterklasse avtrekkside (I henhold til NS-EN-779): EU7 

Aggregatet skal være utstyrt med trykkgivere som kontinuerlig måler trykkfallet over filtrene. 

Aktuelt trykkfall samt beregnet alarmgrense skal kunne leses av i håndterminal. 

Alarmgrensen skal beregnes kontinuerlig og skal endres automatisk avhengig av aktuell luftmengde. 

Alarm gis når alarmgrensen overskrides. Ønsket alarmgrense skal kunne stilles inn via 

håndterminalen. 

Ved filterbytte eller etter igangkjøring, skal det automatisk aktiviseres en automatisk filtertest som 
måler begynnelsestrykkfallet over filtrene. 
 

Regulering og styring: 

Generelt: Aggregatet skal være et "plug and play" -aggregat der alle elektriske og reguleringstekniske 

anlegg skal være integrert i aggregatet og hvor alle funksjoner er testet ut i fabrikk. Dette betyr at 

hvert enkelt aggregat skal være funksjonskontrollert i fabrikken før det leveres byggeplass. 

Aggregatet skal reguleres av et mikroprosessorbasert system som både styrer og regulerer 

temperaturer og luftmengder. 

Reguleringsnøyaktighet: +/- 1 °C 

Luftmengdenøyaktighet: +/- 5 % 

Reguleringsfunksjoner, generelt: Reguleringssystemet skal styre og regulere vifter, varmevekslere, 

temperaturer, luftmengder, driftstider samt de nødvendige interne funksjoner i aggregatet. I 

aggregatet skal det ligge ferdig programmerte reguleringssekvenser for alternativer 

reguleringsstrategier. 

I aggregatets automatikk skal det foreligge et reguleringssystem for ettervarme og kjøling som 

automatisk kan bli aktivisert. 

Ved varmebehov skal pådraget til ettervarmebatteriet styres i sekvens med varmegjenvinner. 

Styringsfunksjoner: 

Alle styre- og reguleringsfunksjoner i aggregatet skal være mikroprosessorbasert der alle 

komponenter er ferdig internt koblet og testet i fabrikk. 

Aggregatet skal være utstyrt med en løs håndterminal med touchpanel. Håndterminalen skal kunne 

tilknyttes aggregatets styreenhet via kabel eller tråløst via WLAN. Styreenheten skal være utstyrt 

med innebygget WLAN-antenne for å muliggjøre trådløs tilknytning av PC, håndterminal eller 

mobiltelefon. 

Fra denne terminalen skal det være mulig å foreta all igangkjøring og alle mulige driftskorrigeringer. 

(Reguleringsstrategi, driftstider, luftmengder osv.) Innstilte verdier skal lagres og skal ikke berøres av 

strømavbrudd. Håndterminalen skal ha innebygget dynamisk funksjonsskjema. 

I håndterminalen skal det ligge et flytskjema som kontinuerlig viser BØR-verdier og ER-verdier. 
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Alle aktuelle driftsverdier som luftmengder, temperaturer, reguleringssekvensenes utgangsverdier, 

status på inn- og utganger, differansetrykk over filter, SFPv-verdier og temperaturvirkningsgrad samt 

alarmhistorikk skal kunne avleses i håndterminalen. 

Brann: 

Aggregatets interne temperaturfølere i tilluft og avtrekk skal fungere som brannsikringstermostater. 

Alarm skal gis når de fabrikkinnstilte verdiene overskrides. Videre skal aggregatetet utstyres med 

eksterne røykdetektorer i kanalnettet tilluft og avtrekk.  

 

36.4 Kanalnett 
Kanaler skal legges etter følgende kriterier: 

Ved opphenging av kanaler i dekker eller betongvegger skal det brukes ekspansjonsbolter i stål med 

ekspansjonselement i stål. Løsning med bruk av patentbånd godkjennes ikke.  

Firkantkanaler skal skjøtes med geideanslutning og monteres med gjengestag med underliggende 

bæring mellom stagene. Det legges en gummilist mellom kanal og bæring. Der hvor kanalene er 

såpass langt nede, skal det legges på armeflex plate eller liknende for å beskytte mot personskader.  

Sirkulære kanaler skal benyttes mest mulig der dette er praktisk og skjøtes med standard pakninger i 

delene. Påstikk for runde kanaler skal utføres med prefabirkkerte T-rør. Det skal ikke benyttes 

fleksible kanaler. 

Tetthetsklasse B gjelder både for rektangulære og og sirkulære kanaler og utstyr. 

Kanalen skal være forseglede fra produksjon til montasje.  

Tilsmussingsgraden i grenkanalene kontrolleres for tilsmussing. Dersom det er behov for 

rens/utskiftninger meldes dette byggherre. Utbedringer utføres kun etter egen godkjenning og 

bestilling fra byggherre. 

Nye kanaler skal termisk isoleres med 50mm lamellmatte med alufolie. Der hvor brannisolasjon er 

manglende skal dette monteres iht. dagens forskrifter.  

Inntak-, avkast-, tilluft- og avtrekkskanaler fra aggregatet skal ha rense-/inspeksjonsluke.  

Det skal tilrettelegges for enkel innregulering med tilstrekkelig antall innreguleringsspjeld. Videre 

skal det tilrettelegges for minimum vedlikehold. 

Samtlige rørledninger som skal omfattes av dette prosjektet skal trykktestes.  

For tetthetsprøver fremlegges protokoll iht. VVS AMA 98. 

Inntak- og avkastkanler skal bygges og tilpasses nytt aggregat. Ved behov for utskifting av inntak- og 

avkastrister står tilbyr ansvarlig.  
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36.5 Luftfordelingsutstyr 
Omfang avklares på tilbudsbefaring 

 

 

36.6 Isolasjon 
Trykkprøving utføres før isolasjonsarbeidene påbegynnes.  

Kanaler utføres med nødvendig isolasjon slik at utvendig eller innvendig kondensdannelse ikke kan 

forekomme. Nye kanaler skal termisk isoleres med 50mm lamellmatte med alufolie. 

Brannisolasjon iht. myndighetenes krav. 

 

 

4 Elektroarbeider 
Tilbyder er selv ansvarlig for å sende tilstrekkelig underlag ifm. elektroarbeider for ny installasjon 

samt følge opp, koordinere arbeider og legge elektroarbeider inn under hovedfremdriftsplan, samt 

HMS. 

4.1 Generelt elektroarbeid – utføres av entreprenør med rammeavtale.  
Frakoble demontere og fjerne alle eksisterende komponenter og utstyr, samt kabling. Punktet 

gjelder alle automatikk komponenter samt kabling tilhørende ventilasjonsaggregat, på selve 

aggregatet og i tavla. Tavlekomponenter med tilhørende autotikkutstyr må avklares med Schneider 

før riving.  

All prosjekteringsarbeid inkl. utarbeidelse av beskrivelse, tegninger og skjemategninger for 

nødvendig arbeider for entreprisen skal medregnes.  

Levere, kable og tilkoble nytt utstyr iht. aggregatleveranse.  

Levere, kable og tilkoble nye pumper og shuntventiler tilførsel og signalkabler. 

Levere, kable og tilkoble for sterkstrøm og styrestrøm 

Videre skal elektroentreprenør bist på nødvendige møter, oppdatere tegningsunderlag, sende 

nødventig FDV-underlag til totalentreprenør.  

Eksisterende føringsveier i teknisk rom skal tilpasses iht. ny installasjon.  

Se for øvrig kap. 1. 

Nærmere detaljer avklares under tilbudsbefaringen.  
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5 Automatikk/SD-anlegg 
Nye installasjoner skal integreres i eksisterende SD-anlegg.  

Schneider er rammeleverandør på automatikk og SD-anlegg og skal benyttes ifm. arbeider med å få 

ny installasjoner opp på SD-anlegget.  

Eksisterende komponenter, undersentraler, feltutstyr etc. som ikke skal gjenbrukes skal fjernes i sin 

helhet. For fjerning og evt. flytting av felt- og tavlekomponenter må eksisterende underlag 

gjennomgås og merkes tydelig.  

Nye installasjoner skal leveres med Modbus/ Bac-nett ip bus etc. Avklares ved tilbudsbefaring.  

Tilbyder er selv ansvarlig for å sende tilstrekkelig underlag ifm. automatikk og SD-arbeider for ny 

installasjon samt følge opp, koordinere arbeider og legge elektroarbeider inn under 

hovedfremdriftsplan. 

Følgende punkter skal minimum opp i SD-anlegget. 
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Videre presenteres følgende punkter. Dette skal også inngå tilbudet: 

- Alarm avvik skal presenteres i SD-bilde.  

- SD-bilde skal vise aggregatet med samtlige aggregatkomponenter 

- Aggregatene skal ha automatisk oppstart etter strømbrudd 

- Det skal leveres en overordnet funksjonsbeskrivelse 

- Valg av kommunikasjonsprotokoll, type Modbus, BACnet, etc.  
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Tilbudsskjema 
I samsvar med tilbudsdokumentene og de opplysninger og forbehold som er gitt i medfølgende 

tilbudsbrev, tilbyr undertegnede å utføre/levere de arbeidene og leveranser som er beskrevet vedr.: 

VVS-arbeider ifm. Oslo S 

Til de priser som er oppgitt i etterfølgende kapittelsammendrag, og som gir en samlet sum på 

Kr…………………………………………………….inkl.mva 

Tilbudssummen skal være inkl. alle beskrevne ytelser i samsvar med tilbudsgrunnlaget og 

tilbudsinnbydelsen. Dersom tilbyder mener det er poster/momenter som er nødvendig, utover denne 

beskrivelse samt tilbudsbefaring, for å kunne levere et komplett og driftsklart anlegg, skal dette 

spesifiseres og være inkludert i tilbudet.  

Undertegnede forplikter seg til å utføre arbeidene etter fremdriftsplanene omforent med byggherre. 

Omfang av entreprisen skal kunne endres/justeres dersom byggherre ønsker dette.  

Kontraktsummene er faste for hele byggeperioden hvis det ikke er tatt forbehold om regulering av 

prisene. 

De underentreprenører/leverandører som tilbudene er basert på er oppgitt i etterfølgende liste. 

Eventuelle forbehold er angitt i eget følgeskriv. 

 

Garanti stilles 

gjennom:_______________________________________________________________ 

Firma er sentralt/lokalt godkjent i klassene:_______________________________________________ 

Firma: ____________________________________________________________________________ 

Adresse: __________________________________________________________________________ 

Telefon: 

___________________________________________________________________________ 

E-post: 

____________________________________________________________________________ 

Foretaksnummer: ___________________________________________________________________ 

 

______________, den _____________ 

 

________________________________ 

Firmastempel og underskrift 
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Entreprenører 

Byggherren legger stor vekt på at entreprenøren velger leveranser fra velrenommerte firmaer. 

Entreprenøren oppgir nedenfor firmaer som vil bli benyttet som eventuelle underentreprenører. 

Underleverandør ____________________________________________________________________ 

Fag_______________________________________________________________________________ 

 

Underleverandør ____________________________________________________________________ 

Fag_______________________________________________________________________________ 

 

Underleverandør ____________________________________________________________________ 

Fag_______________________________________________________________________________ 

 

Underleverandør ____________________________________________________________________ 

Fag_______________________________________________________________________________ 

 

Underleverandør ____________________________________________________________________ 

Fag_______________________________________________________________________________ 

 

Underleverandør ____________________________________________________________________ 

Fag_______________________________________________________________________________ 
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Prismatrise VVS-tekniske arbeid 
Postoppdeling 

Post Spesifikasjon Enh. Pris eks.mva. +101.36.101 

1 Generelle bestemmelser RS   

2 Rigg og drift RS   

3 Avfallhåndtering RS   

4 Beskyttelse, rydding og rengjøring RS   

5 
Kvalitetssikring, byggeledelse og 

fremdrift 
RS   

6 Innregulering RS   

7 Igangkjøring RS   

8 Merking og FDV-dok. RS   

9 Opplæring RS   

10 Ferdigmelding og overlevering RS   

11 Service og garanti RS   

12 Prosjektering RS   

13 Demontering og riving RS   

14 Kanalnett RS   

15 Ventilasjonsaggregat RS   

16 Isolering RS   

17 Vent. montasje RS   

     

        

xx 
Eventuelle andre poster entreprenøren 

mener er nødvendige: 
    

        

        

        

        

        

Del sum eks.mva   

Totalsum eks.mva   

+ 25% mva   

Sum inkl. mva   
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Pris og økonomiske forutsetninger 
Endringsarbeid, samt arbeid som utføres på regning faktureres med følgende priser eks.mva. 

Følgende timepriser tilbys som faste i hele anleggsperioden. Timesatsene skal i tillegg til lønn 

inkludere alle nødvendige tillegg som sosiale utgifter, tarriferte godtgjørelser, rigg og drift, samt 

administrasjon og fortjeneste. 

Tilleggsarbeider skal kun utføres etter godkjent bestilling fra oppdragsgiver. Signerte timelister skal 

ligge ved faktura.  

Mannskap 

Tilbyder skal nedenfor oppgi timepriser for mannskap. Timesats inkl. alle påslag, eks.mva. 

Timepris Kr. Eks.mva. 

Prosjektleder  

Prosjektering, ingeniør  

Adm./saksbehandler  

Teknisk tegner  

Vent.montør  

Rørlegger  

Elektriker   

Bygningsmessige arbeider  

Servicetekniker  

Automatiker  

Hjelpearbeider/lærling  

Servicebil  

 

Materiell 

Påslag deler og materiell av netto kost______________________% 

 

 

Forbehold 
Forbehold må være listet opp i tilbudsbrevet for å gjelde. Forbehold som har priskonsekvens skal pris 

settes.  
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Vedlegg 
- Aggregat 36.101 – systemskjema 

- Plan og snitt 36.100 og 101 

- V36-Kote 05. Agg. 36.101 

- V36-Kote 09. Agg. 36.101 

- V36-Kote 13. Agg. 36.101 
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Bilder 
 

  
Bilde 1. Eksisterende vent.agg. som skal utskiftes Bilde 2. Eksisterende vent.agg. som skal utskiftes 

 

  
Bilde 3. Systembilde 36.100 og 36.101 Bilde 4. Ventilasjonsaggregat 36.100 nærmest og 36.101 

lengre inn i rommet. 
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