
Dato: 19.05.2016 ISS Eiendoms 

Service 
Ansvarlig: Jan Roger Johansen 

Korrektur:  Ansv.leder:  

    

 

 

 

Anbuds Spesifikasjon 
 
Eiendom: 
Blommenholm Stasjon 

 Dato for befaringen:  

Prosjekt leder: 
Jan Roger 
Johansen 

  

Oppdragsgiver: ROM Eiendom Kontaktperson: Jan Roger Johansen 

 
1. Innledning 
 

Blommenholm Stasjon ble åpnet år 1910, stasjons kledningen utvendig har over en 
lang tid i vær og vind og etterslep på vedlikehold blitt forefallende nedslitt. Og bærer 
preg av råte flere steder. År 2016 skal denne stasjonen få ny kledning, stasjonen 
ligger under vern og dette krever at kledningen skal være lik som eksisterende 
kledning. Under følger anbuds spesifikasjonen på arbeidene 

 

2. Anbuds Spesifikasjon 
 
Ny Kledning Blommenholm Stasjon: 
 
Arbeidene som skal prises inn står under, avvik vedrørende råte på bæring, skader 
eller lignende skal meldes inn som endrings melding og godkjennes før arbeidene 
starter 
 
Ny kledning: 
 

- Demontere alt av utstyr som er montert på vegg, utstyret krever lagring som ikke er 
tilgjengelig for uvedkommende. Kjeller stasjon kan benyttes.  

- Demontere/rive kledning alle vegger 
- Levere og montere ny kledning lik som eksisterende kledning  
- Bytte av vannbord nederst på panel 
- Kledningen skal leveres grunnet 1 gang klar til maling 
- Oppmåling av dimensjoner, kvm og høyder gjøres under anbuds befaring eller når 

leverandør ønsker dette. Prosjekt leder har anslått kvm og vil sammenlignende dette 
når anbuds papirer kommer inn. 
 

Det er påkrevd med hovedsikkerhetsvakt ved arbeider mot spor, det vurderes før prosjekt 
startes om det skal være på plass under hele bygge perioden eller om bare det er behov når 
stillas bygges opp. HSV vakt skal ikke prises inn i prosjektet, ISS vil være ansvarlig for og 
ivareta dette for leverandør. 
 
Rigg og drift samt plan på avfalls håndtering skal være i tilbudet. 
 
HMS plan og SJA skal fremlegges før arbeider startes, dette er påkrevd ved arbeider i og 
ved spor. Kurs «sikkert arbeid i ved spor» må fremlegges på alle som skal arbeide ved 
prosjektet. 
 

Fremdriftsplan legges frem før oppstart, dette inngår i kontrakten som en del av arbeids 
kontrakten. 
 
Alle spørsmål rettes mot Prosjekt leder vedrørende spørsmål om anbud og arbeider 
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