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1. Innledning

Grinder Bryggerhus skal ha en rehabilitering av tak, bygget har rad tegl liggende pa
tak. Bygget skal fortsatt ha rad tegl pa tak lik eksisterende og som Grinder Stasjon.

2. Anbuds Spesifikasjon

Grinder Bryggerhus nytt tak type Ragd tegl:

Arbeidene som skal prises inn star under, avvik vedrgrende rate skader eller lignende
skal meldes inn som endrings melding og godkjennes fgr arbeidene starter

- Fjerne gammel tegl

- Fjerne lekter slgyfer eksisterende tak

- Legge ny underlags papp

- Legge nye slgyfer og lekter til skifer

- Legge nytt tak type rad tegl

- Nye sngfangere begge sider

- Nye vindskier

- Nye isbord, samme dimensjon og type som eksisterende
- Bytte takrenne og nedlgps rar

Det er pakrevd med Hovedsikkertsvakt ved arbeider mot spor, det vurderes far prosjekt
startes om det skal veere pa plass under hele bygge perioden eller om bare det er behov nar
stillas bygges opp. HSV vakt skal ikke prises inn i prosjektet, ISS vil veere ansvarlig for og
ivareta dette for leverandgr.

All sgppel deponering skal veere med i tilbud, dette gjelder ogsa sanering av eternitt som er
pa eksisterende tak

HMS plan og SJA skal fremlegges far arbeider startes, dette er pakrevd ved arbeider i og
ved spor. Kurs «sikkert arbeid i ved spor» ma fremlegges pa alle som skal arbeide ved
prosjektet.

Fremdriftsplan legges frem fgr oppstart, dette inngar i kontrakten som en del av arbeids
kontrakten.

Alle spgrsmal rettes mot Prosjekt leder vedrarende spgrsmal om anbud og arbeider
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