

Dato: 29.03.2017		ISS Eiendoms Service
Ansvarlig: Jan Roger Johansen		
Korrektur:	Ansv.leder:	

Anbuds Spesifikasjon

Eiendom: Våler Stasjon		Dato for befaringen:
Prosjekt leder:	Jan Roger Johansen	
Oppdragsgiver: ROM Eiendom		Kontaktperson: Jan Roger Johansen

1. Innledning

Våler Stasjon skal ha en rehabilitering av tak, bygget har dråpe skifer liggende på tak. Dråpe skifer er i dårlig forfatning, denne skal byttes ut

2. Anbuds Spesifikasjon

Våler Stasjon nytt tak type Dråpe skifer:

Arbeidene som skal prises inn står under, avvik vedrørende råte skader eller lignende skal meldes inn som endrings melding og godkjennes før arbeidene starter

- Fjerne gammel dråpe skifer
- Fjerne lekter sløyfer eksisterende tak
- Legge ny underlags papp
- Legge nye sløyfer og lekter til dråpe skifer
- Legge nytt tak type dråpe skifer som eksisterende
- Nye snøfangere begge sider
- Nye vindskier
- Nye isbord, samme dimensjon og type som eksisterende
- Bytte takrenne og nedløps rør

Det er påkrevd med Hovedsikkertsvakt ved arbeider mot spor, det vurderes før prosjekt startes om det skal være på plass under hele bygge perioden eller om bare det er behov når stillas bygges opp. HSV vakt skal ikke prises inn i prosjektet, ISS vil være ansvarlig for og ivareta dette for leverandør.

All søppel deponering skal være med i tilbud, dette gjelder også sanering av eternitt som er på eksisterende tak

HMS plan og SJA skal fremlegges før arbeider startes, dette er påkrevd ved arbeider i og ved spor. Kurs «sikkert arbeid i ved spor» må fremlegges på alle som skal arbeide ved prosjektet.

Fremdriftsplan legges frem før oppstart, dette inngår i kontrakten som en del av arbeids kontrakten.

Alle spørsmål rettes mot Prosjekt leder vedrørende spørsmål om anbud og arbeider

Dato: 29.03.2017		ISS Eiendoms Service
Ansvarlig: Jan Roger Johansen		
Korrektur:	Ansv.leder:	



Jan Roger Johansen – Driftsjef - Eiendom

ISS Facility Services AS - Smeltingdigen 1, Kværnerbyen, 0195 Oslo - NORWAY
 Phone: +47 8155 5155 Mobile: +47 951 42 977 - Web: www.iss.no

Dato: 29.03.2017		ISS Eiendoms Service
Ansvarlig: Jan Roger Johansen		
Korrektur:	Ansv.leder:	

--