
REKONSTRUKSJON TAK ‐ Adde Zetterquist Kunstgalleri 

BESKRIVELSE  

Galleri Adde Zetterquist er et kunstgalleri tilegnet kunstnerparet Per Adde og Kajsa Zetterquist, for å 

huse og formidle deres kunst og kunstsamling. Galleriet rommer utover galleridel for hver av 

kunstnerne, et magasin for kunstsamlingen, et gjestegalleri, og et verksted for barn, tilknyttet 

NNPS(Nordland Nasjonalparksenter) på Storjord i Saltdalen. 

Nordland Fylkeskommune utlyste i 2009 konkurranse i form av et parallelloppdrag, etter en 

prekvalifisering, og var iniativtaker og PL for prosjektet. Basert på vinnerutkastet til LPO arkitekter, og 

et forenklet forprosjekt, ble anbudet gitt til totalentrepenør Byggmestran AS, med NFK som 

byggherre.  

Galleri Adde Zetterquist har slitt med fuktproblemer i lengre tid, som i hovedsak har vist seg i 
overgang mellom nytt galleritak og flatt vestibyletak. Fuktproblemene vurderes til primært å være 
forårsaket av vanninntrenging, dvs. vann fra regn og snø som har trengt inn i takkonstruksjonen. Et 
av takets svakheter er dagens løsning med kombinert undertak og vindsperre som ligger under 
sponkledningen. Sponkledningen som kun ligger i to lag utgjør en usikker primærtetting som stiller 
store krav til tettheten på undertak og vindsperre, både med tanke på produktets tetthet og ikke 
minst monteringen av denne. De observerte lekkasjene tyder på at konstruksjonen ikke har en 
tilfredsstillende tetthet. Utett dampsperre kan også være en medvirkende årsak.  
 
Hovedgrepet som nå gjøres med ny takkonstruksjon er å sørge for at det blir et fullverdig tettesjikt 
under sponkledningen, dvs. at det legges taktro som tekkes med asfalt takbelegg. Dette innebærer at 
vi må etablere et separat luftesjikt mellom isolasjons‐sjiktet og taktroet, for å unngå å bygge inn 
organisk materiale mellom to damptette sjikt. For å sikre lufting forbi takvinduer må det etableres 
krysslufting på østveggen. Dette er ikke nødvendig for den delen av taket som vender mot vest, hvor 
det er tilstrekkelig å lufte vertikalt opp til møne. Den nye vindsperren mellom isolasjonen og 
luftespalten er tenkt som 15 mm Hunton vindsperreplate. Denne har den nødvendige stivheten som 
vi trenger for å sikre korrekte dimensjoner på luftespalten. 
  
Luftesjiktet på vestveggen utformes slik at vann kan renne uhindret ut på det vertikale veggpartiet. 
  
Det er ønskelig å se på løsninger hvor vi kan beholde den rent vertikale fasaden mot vest ‐ slik at 
ombyggingen kun omhandler selve taket. Det er derfor beskrevet to ulike opsjoner; en som beholder 
dagens løsning på vertikal vestvegg, og en som viderefører ny forbedret løsning på vestvegg takbue 
helt ned – inkludert vertikal del av denne (vestveggen) mot E6. 
 
Opsjon  A 
Utskiftning av helt Skråtak mot Øst og Takbue mot Vest. 
Beholde eksisterende Vertikal del av vegg mot Vest/E6. 
Tilbud kan leveres med 2 alternativer; krysslufting av tak Øst med enten 59 eller 71mm. 
 
Opsjon B 
Utskriftning av hele skråtak mot Øst og både takbue og vertikal vegg mot Vest/E6 –  
Tilbud kan leveres med 2 alternativer; krysslufting av tak Øst med enten 59 eller 71mm. 
 
Sponkledning:  
Det planlegges for gjenbruk av sponelementer mot Vest – med ny leveranse for Skråtak mot Øst.  
Nedtagning av både Østvegg og  vestre takbue gjøres forsiktig med tanke på gjenbruk.  
Rekramping av sponelementer med større kramper avklares med Norsk Spon før avtagning.  



 
  
Møneløsningen bygges om slik at det etableres et tett sjikt i samme høyde som overkant 
sponkledning, slik at vannet kan renne fra mønet til oversiden av sponsjiktet. Slik dette er tegnet blir 
det da to tettesjikt som blir tekket med asfalt takbelegg og to separate luftespalter; en som er 
forbundet med den nye generelle luftespalten og en som er forbundet med luftingen under 
sponsjiktet. Luftingen avsluttes i møne med en labyrint som sikrer at det kommer luft ut samtidig 
som det beskytter mot inndrev av snø og regn. De langsgående lektene plasseres på sløyfer oppå det 
tette sjiktet for å sikre at vann renner uhindret av. 
  
Totalt sett vil de nye foreslåtte løsningene ha vesentlig bedre robusthet mot vanninntrenging enn slik 
det er bygget i dag. Det nye tettesjiktet gjør at vi ikke er avhengig av tettheten på sponkledningen. 
Dette gir også en mye bedre løsning rundt takvinduene, hvor vi ikke lenger er avhengig av de 
ettermonterte beslagene. Dette vil også gi et bedre arkitektonisk utrykk i tråd med opprinnelig 
planlagt løsning. 
 
Ved ombygging må all isolasjon fjernes ned til dampsperren for å inspisere tilstanden. Alle utettheter 
i dampsperren må repareres, og isolasjonen må plasseres tilbake i den grad det er forsvarlig. 
Fuktskadet isolasjon må erstattes med ny. 
 
Under forutsetning av god utførelse vil dette gi løsninger som har alle forutsetninger for å stå 
skadefrie fremover. For å sikre at det nå blir bygget slik det er prosjektert, er det av største viktighet 
å ha en grundig gjennomgang av løsningene med entreprenør før arbeidet igangsettes. 
 

Det forutsettes en grundig presentasjon og gjennomgang for tilbydere og NFK, av NC/LPO ‐  for god 
forankring og forståelse av løsningsforslag og Opsjoner.  
Langsnitt er foreløpig, kan oppdateres etter avdekning av bygget situasjon.  
 

Supplerende detaljprosjektering av enkeltelementer kan utføres direkte for NFK/Tilbyder når 
eksisterende situasjon avklart, ‐ mht mellomtak, gavl, og gjennomføring ved pipe. 
 
  
 

Oslo/Tjøme  23.03.2020 
 
 
For LPO Arkitekter AS/ M.B.Friis, ARK 
For NORCONSULT AS/ P.K.Eian, Bygningsfysikk 
 
 
 

Tegninger er satt opp i A1 og kan printes og være lesbare i A3.  

Se vedlagt tegningsliste, og tegninger fra LPO arkitekter, utviklet i samarbeid med, og gjennomgått og 

godkjent av Norconsult as.  

 


