
BESKRIVELSE OG KRAVSPESIFIKASJON 
 

 

1. INNLEDNING 
 

Skjåk kommune ønsker å inngå ny avtale på tømming av slam fra private avløpsanlegg 

(septiktanker og tette tanker) og kommunale renseanlegg. Arbeidet omfatter tømming av 

slamavskillere/tette tanker, avvanning, transport til behandlingsanlegg og drift av anlegg for 

langtidslagring/kompostering. Avtalen vil bli inngått for perioden våren 2014 fram til nytt 

renseanlegg er sett i normal drift, innen utgangen av 2016.  
 

 

2. ORIENTERING OM ARBEIDET 
 

2.1 Arbeidets art og omfang 

 

Arbeidet omfatter tømming, avvanning, transport og langtidslagring av slam fra private 

slamavskillere, tette tanker og kommunale renseanlegg.   

 

Tømming av private slamavskillere og tømming av slam fra Bismo renseanlegg er basert på 

avvanningsbiler/mobile avvanningsenheter med transport til behandlingsanlegg 

(langtidslagring/kompostering) på Tundramoen i Skjåk kommune.   

 

Tømming av tette tanker, tømming av slam og slamavskillere som ikke lar seg avvanne, 

ekstraordinære tømminger og tømming av slam fra Aurmo-, Dønfoss-, Billingen- og Grotli 

renseanlegg er basert på konvensjonelle slamsugebiler med levering av råslam til Fossbergom 

renseanlegg i Lom kommune for videre behandling.  

 

Drift av langtidslagrings-/komposteringsanlegg på Tundramoen. 

 

2.1.1 Generelt om tømming av avløpsanlegg 

 

Hovedtallene for antall slamtanker m.m. er vist i nedenforstående tabell.  
 

Tabell 1 - Oversikt over avløpsanlegg som skal tømmes 

Type anlegg 

 

Antall 

stk 

Tømmevolum råslam 

m
3
/år 

Private slamavskillere ca. 
1
    285 ca. 

1
   1 100 

Tette tanker ca.        40 ca.        130 

Slamavskillere til fritidsboliger ca. 
2.
   150 ca. 

2.
     500 

Tette tanker til fritidsboliger ca.        50 ca.          80 

Bismo renseanlegg, simultan-

fellingsanlegg 

              1 ca.     1 500 

Aurmo- og Dønfoss renseanlegg, 

etterfellingsanlegg  

              1 

 

ca.        300 

Billingen og Grotli renseanlegg,               1 ca.          80 
1. Basert på at omlag halvparten av slamavskillerne tømmes pr. år. 

2. Tømmes i 2015 

 



Prisene for tømming av slamavskillere/tanker skal baseres på en avstand mindre enn 60 meter, 

regnet horisontalt mellom senter kumlokk og tømmebilens tank, og med høydeforskjell 

mindre enn 10 meter, regnet fra bunn slamavskiller/tank og til senter bilaksling. Det gis ingen 

tillegg for entreprenørens evt. bruk av tilleggsutstyr og mannskap innenfor disse rammer.  

 

For slamavskillere/tette tanker som ikke er tilgjengelig for den ordinære 

slamsugebilen/avvanningsbilen på grunn av svak bæreevne, dårlig framkommelighet etc. på 

eksisterende kjørbar vei, må entreprenøren bruke annen høvelig utrustning for slamsuging og 

overføring til slamsugebilen/avvanningsbilen.  Merkostnaden ved dette må entreprenøren ut 

fra egen vurdering inkludere i enhetsprisene for slamtømming. 

 

Det er viktig at en ved første gangs tømming kontrollerer om gjeldende abonnentregister 

stemmer over ens med antall tanker, volum og antall kammer på slamavskillerne hos den 

enkelte abonnent. I tillegg skal alle tanker koordinatfestes og legges inn på abonnentregisteret. 

Entreprenøren skal med kjennskap til slamavskillerne og septiktankenes geografiske 

spredning og volum utarbeide og holde oppdatert en kjøreplan som vil gi god utnyttelse av 

maskinparken.  I tillegg til en kjøreplan skal entreprenøren oppdatere kommunens 

abonnementsregister.  Registret skal utarbeides i MS Excel 2000 eller nyere.  Kopi av 

kjøreplan og abonnentregister oversendes kommunen en gang pr. år. Kjøreplan og 

abonnentregister overlates til kommunen når entreprisen avsluttes, og før siste sluttoppgjør 

foretas.  Kostnader med oppdatering av abonnentregister og koordinatfesting av tømmepunkt 

ved 1. gangs tømming skal inngå i enhetspriser.  

 

 

2.1.2  Mobil avvanning 

 

Ved bruk av mobil slamavvanningsenhet skal rejektvannet normalt slippes ut i påfølgende 

slamavskiller.  Det skal ikke tilføres mer rejektvann til en slamavskiller enn det volum som er 

tappet ut fra denne.  Entreprenøren er ansvarlig for å planlegge tømmeruten slik at det ikke 

oppstår overskudd av rejektvann.  For avvanning av slam fra slamavskillere og Bismo 

renseanlegg skal transport og levering til anlegg for langtidslagring ved Tundramoen 

inkluderes i enhetspriser pr. m
3
 våtslam. 

 

Det kreves en minimum tørrstoffandel etter avvanning på 18%. 

 

 

2.1.3  Langtidslagring/kompostering 

 

Skjåk kommune har et anlegg for langtidslagring/kompostering av slam på Tundramoen.  

Omlag 200 meter fra komposteringsanlegget ligger det en pelsdyrfarm for rever.  Det må tas 

hensyn til denne, med tanke på å unngå unødvendig støy.  I dyrevernforskriften er det definert 

at dyr ikke må utsettes for støy over 65 dBA.  I en periode rundt tidspunkt for fødsel av 

valper, kan det også bli aktuelt å innstille all støyende aktivitet ved anlegget.  

 

I forbindelse med anlegget vil kommunen stå for følgende oppgaver: 

 

 Sørge for brøyting av atkomstveg 

 Sørge for bruk/disponering av ferdig behandlet slam. 

 

 



Entreprenørens ansvar vil være følgende: 

 

 Levere slam til anlegget som har en tørrstoffandel på minimum 18% 

 Utlegging av slam som skal langtidslagres 

 Anskaffelse og tilkjøring av bark/flis fra miljøstasjonen i Skjåk eller Skjåk almenning 

 Underlag av bark/flis før utlegging av råslam. 

Iblanding av bark/flis ved utlegging slik at total TS-innhold på blandingen slam/bark/flis 

blir min. 30% 

 Vende slammet min. 6 ganger det første året etter at slammet er lagt ut med egnet utstyr 

(f.eks ALU-skuffe på hjullaster eller ved kun bruk av hjullaster). Skjåk kommune har en 

eldre hjullaster som kan stilles til disposisjon mot at entreprenøren tar ansvar for drift og 

vedlikehold 

 Sørge for prøvetaking av ferdig behandlet slam, normalt etter at slammet har vært lagret i 

tre år, før kommunen overtar ansvaret for bruk/disponering av slammet 

 Holde området ryddig og stå for renhold 

 Hold og drift av evt. brakke og maskiner, inkl. strømforbruk  

 Sørge for at port til anlegges holdes låst i perioder hvor det ikke foregår driftsaktivitet på 

anlegget 

 Utarbeide driftsjournal. 

 

Hver årgang av innsamlet slam skal holdes adskilt fra de øvrige årganger. Maksimal 

rankehøyde for 1. års slam settes til omlag 1 meter.  Etter at slammet har ligget ett år, flyttes 

det til område for 2. års lagring av slam.  Etter at slammet har ligget et år, trenger en ikke 

lenger å vende slammet. 

 

Det henvises til «Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav» når det gjelder hvordan 

prøvene av det ferdige slammet skal tas. For hver årsproduksjon av det ferdige slammet skal 

det tas minimum 6 prøver.  Skjåk kommune kan pålegge entreprenøren å ta flere slamprøver 

enn dette.  Når det gjelder kjemiske parametre, skal det analyseres på de parametre som står 

oppført i «Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav». I tillegg skal prøvene 

analyseres på følgende bakterologiske parametre: 

 

 Salmonella bakterier 

 Parasittegg 

 Termotolerante bakterier 

 

 

2.1.4 Tømming med ordinær slamsugebil 

 

Ved tømming med ordinær slamsugebil fra tette tanker, slam som ikke lar seg avvanne og fra 

renseanleggene med unntak av Bismo renseanlegg, skal alt slammet transporteres til 

Fossbergom renseanlegg i Lom kommune og leveres til renseanleggets septikmottak.  

Entreprenørens ansvar for slammet opphører etter tømming ved Fossbergom renseanlegg. 

Slammet skal tømmes innenfor tømmetider bestemt av Lom kommune. For tømming av slam 

med ordinær slamsugebil skal transport til, og tømming ved, Fossbergom renseanlegg 

inkluderes i enhetspriser for slamtømming. Behandlingsgebyr for levering ved Fossbergom 

renseanlegg fastlegges etter forhandlinger mellom Lom og Skjåk kommuner og skal ikke tas 

med her. 

 



 

 

2.1.5  Ekstraordinære tømminger 

 

Foruten tømming iht. fastsatt kjøreplan plikter entreprenøren å foreta tømming etter 

abonnentens behov, uansett årsak til slik tømming. I slike tilfelle plikter leverandøren i tillegg 

å oppgi hvem som har bestilt tjenesten, når den er bestilt (dato) og hva oppdraget gjelder 

(årsak til tømmingen). Entreprenøren skal gjøre abonnenten oppmerksom på ekstra kostnader 

som abonnenten blir belastet for jobben.   

 

Bestilling av tjenester av abonnenter utenom rutinetømming skal gjennomføres uten unødig 

opphold og senest innen en – 1 – uke. 

 

 

2.1.6  Behov for umiddelbar tømming 

 

Entreprenøren skal ha en vakttelefon som skal være bemannet 24 timer i døgnet. 

Det skal etableres vaktordning for uttrykning ved behov for umiddelbar tømming.  

Tømming skal være gjennomført innen 12 timer etter bestilling.  

Entreprenøren skal gjøre abonnenten oppmerksom på ekstra kostnader som abonnenten blir 

belastet for jobben.   

 

 

2.1.7  Andre tømmeoppdrag for kommunen 

 

Kommunen forbeholder seg retten til bistand ved brudd, igjen-tettinger, lekkasjer og skader 

for øvrig på eller ved kommunale kloakkledninger og tilhørende installasjoner. 

 

 

3. PLANLEGGING, UTFØRELSE OG RAPPORTERING 
 

 

3.1 Tømmeplaner 

 

Tømming av private anlegg skal skje etter en fastsatt plan som utarbeides av entreprenøren på 

bakgrunn av ajourførte opplysninger om anlegg på hver enkelt eiendom (type anlegg, antall 

kummer, kammer, størrelse osv.).   

 

Leverandøren plikter ved utarbeidelsen av planene å tilrettelegge og planlegge tømmingen på 

en mest mulig hensiktsmessig måte. Entreprenøren kan ikke kreve dekket av kommunen 

utgifter som følge av forsinkelser/merarbeid pga. mangelfull/uhensiktsmessig planlegging av 

tømmerutene. 

 

 

3.1.1 Annonsering av tømmeplaner 

 

Tømmeplaner skal annonseres i lokalpressen eller som post direkte til husstandene minst           

en – 1 - uke før planene settes i verk. Kommunen skal tilsendes gjenpart av tømmeplanene før 

den trer i kraft. 

 



Dersom det oppstår avvik fra de annonserte tømmeplanene, plikter entreprenøren å underrette 

kundene om avviket og når tømming vil bli utført gjennom annonse i lokalpressen eller ved 

direkte kontakt. Entreprenøren plikter å underrette kommunen skriftlig om årsaken(e) til 

avviket fra oppsatte tømmeplaner og om nye tider. 

 

Utgifter til annonsering bæres av entreprenøren. 

 

Det er entreprenørens ansvar å sørge for at kundene gis tilstrekkelig anledning til å gjøre 

anleggene tilgjengelig for tømming og gi kunden de nødvendige pålegg i denne forbindelse. 

Dersom kundene ikke har fått tilstrekkelig varsel før tømming, plikter entreprenøren uten 

ekstra godtgjøring å påse at tanken blir tømt uten unødig opphold og senest innen 14 dager fra 

den dagen tømming skulle ha vært gjennomført. 

 

 

3.2  Tømming 

 

3.2.1 Tømmetidspunkt 

 

Tømming, transport og avvanning av slam fra den enkelte slamavskiller/tank/anlegg, med 

unntak av akutte situasjoner, tillates bare på hverdager i tidsrommet kl. 06-22. 

 

 

3.2.2 Tømmefrekvens 

 

 Private slamavskillere skal avvannes minst hvert andre år og lengste tidsrom mellom to 

fekvensene må ikke overstige 24 måneder.  

 Tette tanker, inkl. tette tanker fra fritidsboliger, tømmes minst en gang pr. år.  

 Slamavskillere fra fritidsboliger tømmes minst hvert tredje år.  

 Kommunale renseanlegg tømmes etter behov. 

 

 

3.2.3 Tømmeprosedyrer 

 

Entreprenørens oppgave på tømmestedet er å tømme og avvanne private anlegg, samt å foreta 

en enkel driftskontroll av anlegget. Entreprenøren plikter å forsikre seg om at det ikke er 

lekkasjer på rør og tank og at anleggene for øvrig fungerer tilfredsstillende og er i teknisk god 

stand. Entreprenøren skal forsikre seg om at alle tanker er forskriftmessig lukket/låst før 

anlegget forlates.   

 

Entreprenøren skal utvise aktsomhet ved tømming/avvanning mht. eget personell og andre. 

Entreprenør er ansvarlig for skader som kan påvises å ha sammenheng med at arbeidet ikke er 

utført på en forsvarlig måte eller det er oppstått skade på privat eiendom. 

 

Følgende krav blir stilt ved mobil avvanning: 

 Det skal ikke benyttes polymer eller fellingskjemikalie som kan skade/tette igjen 

infiltrasjonsanlegg. Entreprenør må kunne dokumentere dette ved forespørsel. 

 Rejektvannet kan føres tilbake til 1. kammer i samme slamavskiller som blir tømt eller til 

neste som skal tømmes.  

 Ved tilbakeføring av rejektvatn skal det være min 0,1 m opp til utløpsrør fra slamavskiller. 

Dette for å hindre tilføring av rejektvatn til infiltrasjonsrør.  



 Alle kammer/kummer skal tømmes og rejektvatnet være så klart at bunn i tanken er synlig 

etter avvanning.  

 

Ved tømming av tette tanker skal det være fullstendig tømming av tanken. 

 

 

3.3 Rapportering og fakturering 

 

Entreprenør skal fylle ut kvittering-/kontrollskjema for hvert anlegg. Entreprenøren forplikter 

seg til og registre navn, adresse, gnr./bnr., størrelse og type anlegg, type utløp, antall kammer, 

mengde slam tømt, tømmemetode, dato og klokkeslett for tømming og opplysninger om 

eventuelle feil ved anleggene. Originalen av kvittering-/kontrollskjema levers anleggseier 

mens Skjåk kommune og entreprenør får hver sin kopi. 

 

Dersom leverandøren avdekker alvorlige feil, herunder feil som kan føre til 

forurensningsskade, plikter han å underrette kommunens kontaktperson og kunden om dette 

umiddelbart. 

 

Dersom sjåføren avdekker septiktanker der det er sterk mistanke om feilkobling eller at farlig 

avfall er tilført avløpsanlegget, skal septiktanken ikke tømmes.  Kommunens kontaktperson 

varsles for videre undersøkelser. 

 

Entreprenøren fakturerer månedlig kommunen etterskuddsvis på grunnlag av utfylt kvittering-

/kontrollskjema og rapporter for de ulike anleggstypene. Kostand med rapportering skal 

medtas i enhetsprisene for slamtømming.  

 

Entreprenøren skal føre journal over drift av langtidslagring/komposteringsanlegg på 

Tundramoen. Journalen skal minst inneholde oppgaver over mottatte og leverte mengder, 

driftsrutiner, utvikling av prosessen, tilstand ved plassen og spesielle uforutsatte 

vanskeligheter. 

 

Alle blandingsforhold, målinger og analyseresultater skal tidfestes og systematiseres slik at en 

til en hver tid kan kontrollere prosessen og forandre denne dersom det viser seg at resultatet 

ikke er tilfredsstillende. Ajourført informasjon skal når som helst, og uten ugrunnet opphold 

oppgis til kontrollør. Rapport fra journalen skal leveres kommunen uoppfordra minst en gang 

pr. år (januar påfølgende år). 

 

Kostnader for føring av driftsjournal og rapportering skal medtas i prisene for drift av 

slamplassen. 

 

 

3.3.1 Registrering av abonnement 

 

Kommunen er ansvarlig for å registrere eventuell nye abonnenter og underrette entreprenøren 

om disse fortløpende.  

 

Dersom entreprenøren oppdager abonnenter som ikke er registrert i kommunens register, skal 

dette umiddelbart meldes til kommunens kontaktperson. 

 

 



 

 

 

4. KRAV TIL LEVERANDØR 

 
4.1  Krav til opplæring 

 

Leverandør skal kunne dokumentere opplæring av sjåførene i tømmeprosedyrer og forhold 

rundt avvanning av slamavskillere, avvanning av Bismo renseanlegg, tømming av slam fra 

tette tanker og renseanlegg og drift av komposteringsanlegget på Tundramoen. 

 

 

4.2 Krav til språk 

 

Sjåfører skal kommunisere på norsk – skriftlig og muntlig.   

 

 

4.3 HMS- og kvalitetssikringssystemer 

 

Leverandøren plikter før denne avtalens ikrafttredelse å innføre et HMS- og 

kvalitetssikringssystem. I tillegg til HMS-erklæringen som skal ligge ved tilbudet, plikter 

leverandøren senest ved underskrivelsen av denne avtalen, å fremlegge dokumentasjon på at 

slike systemer er innarbeidd. 

 

 

4.4  Kommunikasjon 

 

Leverandøren plikter seg til å holde telefon, telefaks og e-post slik at den kan ta imot 

henvendelser fra publikum vedrørende tømmeordningen.  Leverandøren plikter videre å 

kunngjøre denne kontaktinformasjonen på en hensiktsmessig måte, slik at den blir alminnelig 

kjent.  

 

Henvendelser fra publikum skal besvares innen 24 timer. 

 

Dersom kommunen finner leverandørens tilgjengelighet og/eller responstid utilfredsstillende, 

plikter kommunen å varsle leverandøren skriftlig om dette. Dersom forholdene deretter ikke 

innen en – 1 – måned er utbedret og tilfredsstillende, har kommunen rett til å heve avtalen. 

 

 

4.5  Kvalitet på utførelsen 

 

Entreprenøren plikter å utføre oppdraget på fagmessig god måte, og opprettholde et høyt 

servicenivå overfor kundene og kommunen. Entreprenørens tjenester etter denne avtalen skal 

for øvrig utføres på alle måter forsvarlig. 

 

Entreprenøren plikter å oppfylle de krav til tømming som hviler på kommunene iht. til 

forurensningsloven § 26, hvoretter kommunen har plikt til å sørge for tømming av mindre 

renseinnretninger som slamavskillere og andre slamkummer av sanitært avløpsvann og 

overvann. 

 



Entreprenøren bærer selv ansvaret for å sette seg inn i forholdene tømmingen skjer under i 

kommunene. Entreprenøren må skaffe seg god innsikt i forhold som kan ha betydning for ham 

og den måten arbeidet er tenkt gjennomført på, og gjøre seg kjent med de forhold av 

betydning for leveransen, slik som atkomstveger, beliggenhet av boliger, lagringsplass osv. i 

tillegg til trafikkforhold, klimatiske forhold, telerestriksjoner og av- og pålessingsforhold. 

  

Avvik fra entreprenørens plikter som skyldes mangler ved forholdene i forrige avsnitt og/eller 

andre forhold han pga. sin kjennskap til leveranseforholdene burde kjent til eller skaffet seg 

kunnskap om, er mangler ved utførelsen av entreprenørens tjeneste og gir ham ikke rett til 

tilleggsvederlag for eventuelt merarbeid/tilleggskostnader. 

 

Entreprenøren plikter til enhver tid å rette seg etter alminnelige og spesielle påbud, krav, 

retningslinjer mv. som til enhver tid gis av kommunen, arbeidstilsyn eller andre offentlige 

myndigheter. 

 

 

 

5. MATERIELL OG UTSTYR 
 

Det utstyret entreprenøren benytter skal til enhver tid være i god stand, og under enhver 

omstendighet i forskriftsmessig stand. 

 

All tømming og transport skal foregå med spesialbiler, på en slik måte at hygieniske ulemper 

unngås. Bilene må ha slangelengde på minst 60 m og minimum løftehøyde på 10 m. Bilene 

må ikke overskride bestemmelsene om maksimal akseltrykk for de offentlige veier i de 

områder som skal trafikkeres.  

 

Kommunen kan også godkjenne bruk av traktor med tankvogn der dette er hensiktsmessig, for 

eksempel p.g.a. beliggenhet eller begrensninger i akseltrykk. 

 

Entreprenøren plikter å stille nødvendig reservemateriell til disposisjon, slik at transporten 

kan gå mest mulig uhindret av vognhavari og lignende. 

 

 

6. UNDERENTREPRENØRER 
 

Entreprenøren kan ikke benytte underleverandører til å utføre sine plikter etter denne avtalen 

uten kommunens forutgående skriftlige samtykke. Leverandøren er fullt ut ansvarlig for 

eventuelle underentreprenørers utførelse av arbeidet, og for at underentreprenører fyller de 

krav som følger av denne avtalen. 


