
A PROSJEKTINFORMASJON

A1 DOKUMENTLISTE

Konkurransegrunnlaget består av samtlige dokumenter opplistet nedenfor.

Tilleggsopplysninger gitt skriftlig før tilbudsfristens utløp inngår også i 
konkurransegrunnlaget. 

Det er tilbyders ansvar å formidle alle relevante deler av konkurransegrunnlaget til 
eventuelle underleverandører når det innhentes tilbud fra disse. 

Prosjektdokumentasjon:
A1 Dokumentliste
A2 Konkurransgrunnlag LO-14-07
A3 Orientering om prosjektet

Kontraktsbestemmelser: 
C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser
C2 Spesielle kontraktsbestemmelser
C3 Avtaledokument

Beskrivende del: 
D1 Beskrivelse av byggeobjekt
D2 Tegninger og supplerende dokumenter til beskrivelsen

Svardokumentasjon: 
E1 Dokumentasjon fra tilbyder
E2 Utfylt beskrivelse
E3 Tilbudsskjema
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A2 KONKURRANSEGRUNNLAG LO-14-07

Abakus AS står for gjennomføring av tilbudskonkurransen/anskaffelsen på vegne av 
Lom kommune.

Konkurransegrunnlag LO-14-07, utarbeidet av Abakus AS, inneholder opplysninger om:

 Tilbudsbefaring, tilbudsfrist, tilbudsåpning.
 Oppdragsgiver, kontaktopplysninger, innlevering av tilbud
 Kontraktens gjenstand
 Juridiske, økonomiske og tekniske opplysninger - Betingelser for deltagelse og 

kvalifikasjonskriterier
 Prosedyre - Prosedyretype, tildelingskriterier, adminsitrativ informasjon.

Tilbud leveres elektronisk via Mercell iht konkurransegrunnlag fra Abakus AS. 

Leverandøren skal ved utarbeidelse av sitt tilbud levere den dokumentasjon som er 
krevet i konkurransegrunnlaget/kapittel E1, utfylte kapitler E1, E2 og E3 med prisede 
beskrivelser, samt signert tilbudsbrev med angivelse av pris. 

Det presiseres at det ikke er anledning til å gi alternative tilbud.

Tilbud og tilbudbrev skal leveres på norsk. 

Tilbudet blir tilgjengelig primært i filformat *.gap (Gprog-linker) og eventuelt i *.xml 
(NS3459-fil) for tilbyderne.

Tilbyder skal levere priser digitalt på filformatet *.gap (Gprog-linker) eventuelt *.xml 
(NS3459-fil).
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A3 ORIENTERING OM PROSJEKTET

A3.1 Prosjektets art og omfang

Prosjektet omfatter utskifting/sanering av VA-ledninger Lykkja i Lom kommune. I 
hovedtrekk inngår følgende delarbeider:

1. Utskifting av vannkum Loar, Fossbergom.
2. Uskifting/sanering av VA-ledninger Lykkja, Fossbergom:

 Nye vann- og spillvannsledninger hovedsaklig i eksisterende VA-grøft.
 Nytt overvannsanlegg og grøftesluk.
 Vegarbeider. Uttrauing, ny vegoverbygning og nytt vegdekke.

3. Utskifting av gatelysanlegg Lykkja:
 Nytt trekkerør med gatelyskabel i kabelgrøft.
 Utskifting gatelysarmatur.

4. Kabelgrøfter og trekkerøranlegg for AS Eidefoss. Omfang for Eidefoss sine arbeider 
er ikke endelig avklart.

Arbeidene vil i hovedsak pågå i etablert boligfelt, med begrenset plass. 

Etablering og drift av provisorisk vannforsyning utføres i regi av Lom kommune.

Utskifting av private stikkledninger omfattes ikke av prosjektet  Abonnenter med gamle 
stikkledninger vil få anmodning om å skifte ut disse.  Ansvarlig utførende for 
hovedledningsanlegget, bør ha kapasitet til også å ta på seg utskifting av private 
stikkledninger ved forespørsel fra abonnenter.  Abonnenter med nytt stikkledningsanlegg 
er avmerket på plantegninger/VA-planer.

A3.2 Tidsfrister

Forventet oppstart: Vinter/senvinter 2015. 

Rekkefølgekrav:  
 Pga etablering av provisorisk vannforsyning, må nedsetting av nye kummer FVK 

171 Loar og V1/S1 utføres først.  
 Fundamenter for ny gangbru skal ferdigstilles til 01.05.2015.  VA-anlegg V3/S7 - 

V4/S8 må ferdigstilles før disse arbeidene starter opp.

Grunnvannsnivået i anleggsområdet påvirkes i stor grad av vannføringen i Bøvra.  VA-
anleggene bør derfor ferdigstilles før vårflommen, ca 01.05.2015. Det vises til 
vannføringskurve fra NVE i vedlegg.

Vegarbeider og kabelgrøfter ferdigstilles innen 01.06.2015. Ferdigstillelse alle arbeider 
innen 01.07.2014.
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A3.3 Tiltakshaver og engasjerte rådgivere

Tiltakshaver
Navn:     Lom kommune v/ Terje Hoel
Adresse:     Midtgard, 2686 Lom
Telefon/e-post:  993 96 529 / terje.hoel@lom.kommune.no
 
Konkurranse/anskaffelse
Navn:     Abakus AS v/ Svend Hoff Johnstad
Adresse:     Postboks 128, 2440 Engerdal
Telefon/e-post:  959 08 726 / Svend.Hoff.Johnstad@abakus.as

Rådgiver
Navn:     Nordplan AS v/ Fred Morten Kolden
Adresse:     Vågå næringshage, 2680 Vågå
Telefon/e-post:  930 85 095 / fmk@nordplan.no

SHA-koordinator prosjektering
Navn:     Fred Morten Kolden
Adresse:     Vågå næringshage, 2680 Vågå
Telefon/e-post:  930 85 095 / fmk@nordplan.no
 

A3.4 Tiltakshavers organisering av SHA-arbeidet
Entreprenøren skal lage SHA-plan ut fra SHA-plan laget i prosjekteringsfasen. 
Byggherren utnevner SHA-koordinator for utførelsesfasen og ansvarlig for SHA-på 
anlegget.
Det vises til vedlagte SHA-plan for prosjekteringsfasen.

Spesielt nevnes følgende:
 

Hovedbedrift:
Entreprenøren er hovedbedrift etter arbeidsmiljølovens § 2.2 med ansvar for å organisere 
verne- og miljøarbeidet på anlegget i henhold til arbeidsmiljøloven. 

Ihht. "Forskrift om Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(Internkontrollforskriften) fastsatt ved Kgl. res. 6.desember 1996, om kontrollsystem for 
helse, miljø og sikkerhet, har entreprenøren plikt til å påse at forskriftene følges. 

Virksomhetens ansvar
Tiltakshaver stiller krav som entreprenøren og dennes underentreprenører skal oppfylle 
før arbeidet kan igangsettes og krav som skal oppfylles under utførelse. 
Entreprenøren skal før arbeidet igangsettes sørge for: 
Melding til Arbeidstilsynet: 
Entreprenøren skal sende den lovfestede meldingen til Arbeidstilsynet med gjenpart til 
tiltakshaver. (Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge. og anleggsplasser §
9).

Ledelses- og ansvarsforhold: 
Lage oversikt over prosjektets organisasjon slik at ledelses- og ansvarsforhold klart 
fremkommer (AML § 3.1). 
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Vernetjeneste: 
Organisere prosjektets vernetjeneste, dersom loven krever dette (AML § 6-7).

Sertifisering/kontrollrutiner: 
Sette i verk prosjektets sikkerhets- og kontrollrutiner for maskiner og utstyr (AML § 4.4).

Sikkerhetsprosedyrer: 
Det skal utarbeides sikkerhetsprosedyrer for aktiviteter som medfører risiko (sprengning, 
grøftegraving osv) (AML § 3.2). Tiltakshaver kan til enhve tid kreve at det utarbeides 
sikkerhetsprosedyrer for særskilte aktiviteter som medfører risiko. 
Sikkerhetsprosedyrene, også undertegnet av det stedlige verneombudet, skal forelegges 
tiltakshaver før aktiviteten igangsettes, dersom tiltakshaver krever dette. Det skal 
utarbeides beredskapsplaner for brann og større ulykker (AML §3). 

Helse/miljøfarlige stoffer: 
Prosjektets rutiner ved lagring og behandling av helse/miljøfarlige stoffer og 
eksplosive/brannfarlige varer på anleggsområdet (AML § 4.5). 

Registrering av avvik:
Entreprenøren skal under arbeidets utførelse sørge for registering av avvik. Ulykker, 
skader, og uforutsette hendelser som kunne ha medført personskader, også for 
arbeidstakere som er tilsatt hos underentreprenører og innleiefirmaer, skal rapporteres til 
tiltakshaver snarest (AML § 5.1). Rapporteringen omfatter personskader med fravær, 
personskader uten fravær samt materielle skader og uforutsette hendelser 
("nestenulykker") med fare for personskader. 

Forholdet til underentreprenører
Alle avtaler med underentreprenører skal inneholde likelydende bestemmelser om 
arbeidets utførelse, forhold på byggeplassen og rapportering til byggherren som anvendt 
i dette avtaledokumentet. 
Lage og vedlikeholde mannskapslister etter Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften), eventuelt ivareta krav til ID-kort. 

Tiltakshavers sanksjonsrett
Dersom entreprenøren eller dennes underentreprenører nekter å utarbeide 
sikkerhetsrutiner eller etterkomme påbud om tiltak for å hindre at liv og helse settes i fare,
kan tiltakshaver stanse dette arbeidet inntil forholdet er brakt i orden. Dette gir ikke 
entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham. 
Ved vedvarende, påtalte brudd på regelverket og etter skriftlig henvendelse fra 
tiltakshaver til enterprenørens sentrale ledelse, jf Kontraktsbestemmelser pkt 5.3 om 
samarbeidsmøter, kan tiltakshaver heve kontrakten. Heving skjer da ihht kontraktens 
bestemmelser ang dette. Rett til heving av kontrakten på dette grunnlaget gir tiltakshaver 
anledning til å utelukke entreprenøren/underentreprenøren fra å delta i oppdrag for 
denne tiltakshaver innen bygg- og anleggsvirksomhet for inntil ett år. 

A3.5 Beliggenhet og adkomst
 Loar, Fossbergom.  Beliggenhet ved Rv15.
 Lykkja, Fossbergom.  Adkomst fra Rv15.
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A3.6 Forhold på byggeplassen
 Grunn. og terrengforhold: Det er ikke utført grunnundersøkelser. Entreprenøren må 

vise nødvendig aktsomhet og utarbeide gode rutiner for arbeidsoperasjonene. 
 Områdets beskaffenhet: Som den fremstår ved befaring. 
 Tilknytningspunkter for provisoriske ledninger for brakkerigg og lignende: 

Etter nærmere avtale med Lom kommune.
 Riggområde/lagerplass: Etter nærmere avtale innenfor/ved anleggsområdet. 
 Krav angående forhold på byggeplass når det gjelder: 

- Anleggsarbeidene vil hovedsaklig foregå i etablert boligområde.  Tiltak for å sikre 
framkommelighet og trafikkavvikling, samt sikring og avsperring av 
anleggsområdene, må vektlegges.

 Andre pågående arbeid i anleggsområdet:
- Kabelarbeider i regi av AS Eidefoss
- Gangbru over Bøvra/Andvord bru ved S8/V4, samt etablering av ny gangveg og

gatelysanlegg fra Fv 467 ned til den nye brua.  Arbeidene utføres av 
HMR Voss AS.

Koordinering mot andre entreprenører og pågående arbeider innen 
anleggsområdet, må vektlegges

A3.7 Autorisasjon og andre kvalifikasjoner
 Språkkrav: All formell kommunikasjon under gjennomføringen skal foregå på norsk. 

A3.8 Prosjektadministrative rutiner
Rutiner som forutsettes fulgt i bygge- og garantitid når det gjelder: 
 Korrespondanse: Det godkjennes at korrespondanse kan foregå pr e-post. 
 Endringer og tilleggsarbeider: Skal bestilles skriftlig. Det godkjennes at dette foregår 

pr e-post. 
 Bestillinger: Skal bestilles skriftlig, det godkjennes at dette foregår pr e-post. 
 Fakturering: Kan foregå månedlig, det stilles krav om at utførte mengder 

dokumenteres samtidig.
 Ekspedisjon av tegninger: Tegninger kan distribueres via e-post i form av PDF-filer, 

evt bestilling av papirkopier kan gjøres i tillegg. Andre filformat må avtales og 
godkjennes særskilt. 

 Møter: Det tas sikte på å ha byggmøter hver 14.dag
 Beskjeder til byggeplass: Kan gis pr telefon og bør skriftig bekreftes pr epost. 

Det vil ikke bli utarbeidet en egen PA-bok. 

A3.9 Andre forhold

 Det tas forbehold om endelig godkjenning av prosjektet i Lom kommune.
 Opplysninger og byggetillatelse: Søknad om igangsettingstillatelse sendes inn 

straks entreprenør er valgt. 
Prosjekteringens status: Prosjekteringen er fullført. 
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C KONTRAKTSBESTEMMELSER NS 8406

C1 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406 "Forenklet norsk bygge- og 
anleggskontrakt", med de tilføyelser/endringer som følger av nedenstående spesielle 
kontraktsbestemmelser, eventuelle skriftlige endringer som sendes ut fra tiltakshaver før 
tilbudsinnlevering og eventuelle avklaringer i avklaringsmøter mellom byggherre og 
entreprenør.  

C2 SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

Følgende tilføyelser, endringer og presiseringer gjelder:

NS 8406 er generelt ikke gjengitt nedenfor. Der et helt punkt i NS 8406 er satt til side er 
dette oppgitt og evt tekst som gjelder i stedet for gjengitt. Der tiltakshaver har gjort 
endringer på bare en del av teksten i punkter, er hele punktet med samme 
punktnummerering som i NS 8406 gjengitt, med tilføyelser markert som understreket 
skrift og tekst som utgår og ikke gjelder markert med overstrøket skrift. 

C2.1 Sikkerhetsstillelse (NS 8406 pkt 8)

Tiltakshavers sikkerhetsstillelse i henhold til pkt. 8 utgår. 

C2.2 Entreprenørens prosjektering (NS 8406 pkt 18.1 )
Følgende tekst gjelder i tillegg til punkt 18.1:
Entreprenøren har ansvar for at anlegget fungerer iht til alminnelige regler og 
bestemmelser og iht de funksjonskrav som stilles. Tegninger som ligger ved 
tilbudsforespørselen viser omfang og detaljeringsnivå på prosjektering som tilbys. 
Entreprenøren må selv påregne å stå for 
arbeidstegninger/detaljering/prosjektering/beregning utover de tegninger som tilbys fra 
tiltakshaver. 

C2.3 Bruk av underentreprenører (NS 8406 pkt 12)
Disse punkter kommer i tillegg til pkt 12:

Antikontraktørbestemmelser

Kontraktsarbeidet skal gjennomføres av entreprenøren og dennes ansatte i 
tjenesteforhold, eventuelt av underentreprenører og deres ansatte, eller ved bruk av 
lovlig innleid arbeidskraft. 
Allerede inngåtte avtaler om underentrepriser med enmannsforetak eller anvendelse av 
innleid arbeidskraft må være oppgitt og begrunnet i tilbudet og må godkjennes skriftlig 
av tiltakshaver. Slik godkjennelse endrer ikke entreprenørens forpliktelser overfor 
tiltakshaver. 
Entreprenøren forplikter seg til å følge reglene i denne bestemmelse om kontraktører 
også for avtaler som inngås etter at tilbud er gitt. 
Entreprenøren skal således til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte 
arbeidskraft oppfyller kontraktens bestemmelser. Dokumentasjonsplikten omfatter også 
underentreprenører og denne personell. Alle avtaler om underentrepriser skal 
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inneholde likelydende bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på byggeplassen 
og utførelse ved underentreprise som anvendt i denne klausul. Tiltakshavers nektelse 
av å godkjenne entreprenørens valg av underentreprenører etter denne instruks, gir 
ikke entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham. 

Utenlandsk arbeidskraft

Dersom entreprenøren vil benytte seg av utenlandsk arbeidskraft enten via innleie eller 
i ansettelsesforhold i oppdrag, står entreprenøren ansvarlig for at oppdragsgivers plikter 
mht rapportering til myndighetene for engasjert eller innleid arbeidskraft blir foretatt i 
samsvar med regelverket. Entreprenøren er likedan ansvarlig for å sikre at eventuelle 
underentreprenører oppfyller de samme krav. 
For innleie av utenlandsk arbeidskraft er entreprenøren ansvarlig for å utføre 
oppdragsgivers plikter etter lovverket. 

Tariffavtaler

Arbeidet omfattes av forskrift om almenngjøring av tariffavtaler etter 
allmenngjøringsloven § 3. Entreprenørens arbeidstakere og arbeidstakere hos 
underentreprenører skal minst ha de samme lønns-og arbeidsvilkår som følger av 
allmenngjøringsforskriften. Entreprenøren er pliktig å opplyse underentreprenører om 
dette. 

C2.4 Vederlagsjustering (NS 8406 pkt 23.1)
Punkt 23.1 utgår i sin helhet og erstattes med:
Alle priser er faste i anleggsperioden. 

C2.5 Betalingsfrist (NS 8406 pkt 23.3)
Punkt 23.3 utgår i sin helhet og erstattes med: 
Betalingsfrist settes til 30 dager. 

C2.6 Byggherrens rett til delovertakelse (NS 8406 pkt 24.5)
Pkt 24.5 utgår i sin helhet og erstattes av følgende: 

A: Overtakelse av anlegget har ikke funnet sted verken helt eller delvis før det foreligger 
avtale om dette. 

B: Av driftsmessige årsaker kan det være nødvendig å ta deler av anleggt i bruk før 
sluttfristen, og/eller benytte anlegget etter hvert som det bygges ut uten at 
overtakelsesforretning er avholdt. Entreprenøren kan ikke hindre dette, og det er 
entreprenørens oppgave å holde de deler av anlegget dette gjelder i drift. Tiltakshaver 
overtar intet ansvar før overtakelse er gjort iht ovenstående punkt. 

C: De dokumenter som kreves innlevert skal være oppdragsgiver i hende innen de 
fastsatte frister. Anlegget betraktes ikke som avsluttet, og kan ikke overtas før 
sluttdokumentasjon er innlevert og godkjent. 

C2.7 NS8406 Pkt. 8 gjelder med følgende tilføyelser:
Byggherre stiller ikke garanti i byggeperioden.
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C2.8 Her er det i tillegg til det som fremgår av de øvrige kontrakts-bestemmelser, 
angitt noen direkte endringer og tilføyelser til enkelte punkter i  NS 8406.

Etiske og sosiale krav
Kunden forvalter fellesskapets ressurser og har et ansvar for å anskaffe varer og tjenester 
som er produsert på en lovlig og etisk forsvarlig måte.

Leverandør er forpliktet til å etterleve kundens etiske og sosiale krav i egen virksomhet, 
samt bidra til etterlevelse hos den eller de underleverandører som medvirker til oppfyllelse 
av denne kontrakt.
Kunden, eller den han bemyndiger, har rett til å gjennomføre anmeldte eller uanmeldte 
kontroller på produksjonssted i kontraktsperioden. I tilfelle kontroll plikter leverandør å 
oppgi navn og kontaktopplysninger på underleverandører. 

Ved avtaleoppfølging, eller ved eventuell mistanke om mislighold, tilfaller all 
dokumentasjonsplikt Leverandør.

Menneskerettigheter
Leverandøren skal respektere FNs verdenserklæring om menneskerettigheter.

Nasjonal lovgivning
Arbeidsretten og arbeidslovgivningen der produksjonen finner sted skal etterleves. Av 
særlig relevante forhold fremheves lønns- og arbeidstidsbestemmelser, helse, miljø og 
sikkerhet, lovfestede forsikringer og sosiale ordninger, samt regulære ansettelsesforhold, 
inklusive arbeidskontrakter.

Forbud mot barnearbeid 
(FNs barnekonvensjon artikkel 32, ILO-konvensjon nr 138 og 182)

Barn har rett til å bli beskyttet mot økonomisk utnytting i arbeid, og mot å utføre arbeid som 
kan svekke utdannings- og utviklingsmuligheter.

Minstealderen må ikke i noe tilfelle være under 15 år (14 eller 16 år i visse land).

Barn under 18 år skal ikke utføre arbeid som setter helse eller sikkerhet i fare, inkludert 
nattarbeid.

Dersom det foregår slikt barnearbeid, skal det arbeides for snarlig utfasing. Det skal 
samtidig legges til rette for at barna gis mulighet til livsopphold og utdanning inntil barnet 
ikke lenger er i skolepliktig alder.

Nasjonal lovgivning Tvangsarbeid/slavearbeid 
(ILO-konvensjon nr 29 og 105)
Det skal ikke foregå noen form for tvangsarbeid, slavearbeid eller ufrivillig arbeid. 

Arbeiderne må ikke levere depositum eller identitetspapirer til arbeidsgiver, og skal være fri 
til og avslutte arbeidsforholdet med rimelig oppsigelsestid.
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Diskriminering 
(ILO-konvensjoner nr 100 og 111)
Det skal ikke foregå noen diskriminering i arbeidslivet basert på etnisk tilhørighet, religion, 
alder, uførhet, kjønn, ekteskapsstatus, seksuell orientering, fagforeningsmedlemskap eller 
politisk tilhørighet.

Organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger 
(ILO-konvensjon nr 87 og 98) 
Arbeiderne skal uten unntak ha rett til å slutte seg til eller etablere fagforeninger etter eget 
valg, og å forhandle kollektivt. 
Dersom disse rettigheter er begrenset eller under utvikling, skal leverandøren medvirke til 
at de ansatte får møte ledelsen for å diskutere lønns- og arbeidsvilkår uten at dette får 
negative konsekvenser for arbeiderne.

C3 AVTALEDOKUMENT

Som avtaledokument vil byggblankett NS 8406A bli benyttet. 

D BESKRIVENDE DEL

D1 BESKRIVELSE AV BYGGEOBJEKTET

D1.1 Detaljbeskrivelse av prosjektet
Denne entreprisen baserer seg på at det vesentligste av prosjekteringen er utført av 
oppdragsgiveren og rådgivere engasjert av oppdragsgiveren. Entreprenøren må likevel 
påregne å foreta justeringer i forhold til tegninger fra oppdragsgiveren og utarbeide 
egne arbeidstegninger. 

Den beskrivende del er inntatt i poster med mengder med generell beskrivelse foran 
hvert kapittel. 

Detaljbeskrivelse av poster og generell beskrivelse for hvert fagområde fremgår av 
kapittel D1.3. 

Tegninger og andre dokumenter fremgår av kapittel D2. 

D1.2 Funksjonsbeskrivelse

Ikke aktuelt for denne anskaffelsen. Det tas direkte i postene der dette er aktuelt. 

D1.3 Detaljbeskrivelse av poster

Poster med beskrivelse følger på de neste sidene. 
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Generelt

Teknisk beskrivelse

Den tekniske beskrivelsen er utført etter NS 3420. Postene er bygget opp av den 
digitale versjonen av kodene i NS 3420. Versjonsnummeret fremgår av hvert kapittel. 
Eks. versjon 201301 betyr at kodene er bygget opp rundt utgave 01 av den digitale 
versjonen som kom i 2013. 

Kodene ved de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i NS 3420 som 
gjelder for de enkelte utførelser. 

I tilslutning til og i tillegg til bestemmelsene i NS 3420 gjelder de bestemmelser og 
spesifikasjoner som fremgår av spesielle beskrivelser i de enkelte poster og spesielle 
beskrivelser som gjelder generelt for kapitlene. 

Egen kontroll

Det stilles krav til egenkontroll (internkontroll) av entreprenøren i anleggsfasen. 
Entreprenøren skal dokumentere oppnådde resultater. Dokumentasjon fremlegges og 
godkjennes av tiltakshaver under anleggets fremdrift. 
Entreprenøren fremlegger egne skjema (opplegg) for egenkontroll av anleggsdriften. 
Alle enhetspriser skal innbefatte kostnader til egenkontroll. 

VA-ARBEIDER

Det vises også til VA-norm for Lom kommune (www.va-norm.no). 

Måleregler

På de forskjellige strekningene skal det oppgis en pris på de beskrevne 
arbeidsoperasjonene som gjelder overalt på de respektive strekningene.

Grøftenes dybde framgår av lengdeprofil som viser dybde fra ferdig vei eller terreng. Krav 
til grøftebredde framgår av typetegning. 

På hver beskrevne strekning skal enhetspriser gjelde for hele strekningen, uavhengig av 
variasjoner i dybde og grøfteskråning. Entreprenøren avgjør selv hvordan han vil utføre 
grøften dersom metode ikke er spesifisert.

Utvidelser for kummer og ledninger i forskjellige høyder skal inkluderes i enhetsprisene.

Masser i grøften er i beskrivelsen beskrevet med antatt gjennomsnittelig %-vis mengde fjell 
i de aktuelle traseene. %-vis antagelse må kun sees på som retningsgivende, og 
entreprenøren må selv foreta nødvendig vurderinger.

Entreprenøren må selv gjøre en vurdering på om masser fra VA-grøfter kan nyttes i den 
øvrige vegbyggingen eller om massene må kjøres bort. Masser brukt i vegbyggingen blir 
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oppgjort etter teoretiske mengder i vegpostene uten fradrag for masser som kommer fra 
grøftearbeid.

Stikking

Entreprenøren foretar selv all nødvendig utstikking av ledningstraséen.  

Grunnlaget for utstikking av ledningstraséen er plantegning, eventuelt utstikkingsdata for 
tilstøtende konstruksjoner av betydning for plasseringen.

Tiltakshaveren skal godkjenne utstikkingen. 

Graving og sprenging

Grøftene graves/sprenges i henhold til gjeldende lover og forskrifter ("Graving og avstiving 
av grøfter" mm).  Entreprenøren avgjør selv hvordan han vil utføre grøften (bruk av kasse, 
spunt e.l.) for å ivareta gjeldende forskrifter. Eventuelle sikringstiltak med spunt og 
grøftekasser spesifiseres i egne poster.

Før sprenging av kombinert grøft skal løsmasser graves bort og fjellet blottlegges slik at 
fjelloverflaten langs grøftekanten etter sprenging skal være avdekket og rensket i en 
bredde av minst 0.5 m.

På strekninger hvor det er fare for utrasing, setninger eller annen skade på eksisterende 
anlegg langs traseen skal entreprenøren legge frem plan for gjennomføring av arbeidet. 
Tiltakshaveren skal godkjenne planen. 

Nødvendig utvidelse for drensledning fra vannkummer skal inkluderes i enhetsprisen.

Fundament

Det benyttes pukk (knust fjell) 8-16 mm, i henhold til kommunens norm.

Eventuelt merforbruk av pukk ved ledninger i forskjellige høyder og fundament for kummer 
skal inkluderes i enhetsprisen.

Det skal legges fiberduk der det er fare for at pukken kan unnslippe i grove/bløte masser.

Omfylling

Det benyttes pukk (knust fjell) 8-16 mm i VA-grøfter.  

Eventuelt merforbruk av pukk i kumpunkt og ved ledninger i forskjellige høyder skal 
inkluderes i enhetsprisen.

Oppbygging av veger/bærelag

Følgende gjelder hvis ikke annet er spesifisert i mengdebeskrivelsen.

Ved reetablering av veger bygges det opp primært med samme masser og lagdeling som 
ble tatt opp. 
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Entreprenøren skal foreta prøver av utlagte masser og levere resultatene til tiltakshaveren 
når tiltakshaveren måtte ønske prøvene.

Rør, rørdeler og armatur for VA, generelt

Trykklasse

Dersom ikke annet er angitt, skal alle trykkrør, deler etc. leveres med trykklasse PN 10 og 
med boring for denne trykklassen. Sikkerhetsfaktor skal være 1,6 for PE og 2,5 for PVC.

Flenser, pakninger mm

Flenser skal ha dimensjon og boring etter NS-EN 545. Flensepakningene skal være armert 
med stålarmering godkjent for drikkevann. Pakningene skal være etter NS 157/DIN2690. 

Delte flenser skal ikke benyttes.

Bolter og muttere m/skiver skal være i varmgalvaniserte utførelse; bolt 8.8 VZ DIN 931 A2, 
mutter 8 VZ DIN 934 A2 og skive i stål VS DIN 125 A2 tilpasset boltens størrelse. 

Etter avtale med kommunen kan det i spesielle tilfeller kreves benyttet bolter og muttere 
m/skiver i rustfritt eller syrefast materiale. For syrefaste og rustfrie gjenger skal det 
benyttes spesialfett type slippopp eller tilsvarende godkjent av Mattilsynet. 

Galvanisk korrosjon: Tiltak for å hindre galvanisk korrosjon skal vurderes spesielt der ulike 
metaller kobles sammen. 

Gjengeventiler og messingfittings: Det skal benyttes avsinkningsfri messing for 
gjengeventiler og messingfittings

Rør og rørdeler

Generelle krav til rør av PE og PVC: 

- Trykkrør av PVC-U skal generelt leveres iht NS-EN1452 med SDR-klasse 21. 

- Trykkrør av PE skal generelt leveres som PE80 eller PE100 iht NS-EN12201 med 
SDR-klasse 11 og sikkerhetsklasse 1,6. Sveising av PE-rør skal utføres av personell 
med godkjent sveisesertifikat, dokumentasjon skal fremlegges tiltakshavers 
representant. 

- Selvfalls overvannsledninger skal leveres som sorte PVC SN8-rør iht NS-EN1401

- Selvfalls spillvannsledninger skal leveres som rødbrune PVC SN8-rør iht NS-
EN1401

      - Rør og rørdeler skal oppfylle de tekniske bestemmelsene i angitt produktstandard 
og INSTA SBC 8se www.insta-cert.org <http://www.insta-cert.org>). Dette skal være 
kontrollert gjennom tredjepartskontroll bestyrt av INSTA-Cert og produktene skal 
være merket med sertifiseringsmerket Nordic Poly Mark - eller tredjepartsverifisert 
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til samme kvalitetsnivå. 

Støpejernsrør:

Rør skal være av av duktilt støpejern, i henhold til NS-EN545, klasse C64 med innvendig 
sementmørtelforing og utvendig zink og bitumen, dersom ikke annet er spesifisert i 
beskrivelsen.

Rørene leveres med innstikk- muffeskjøt av type Tyton eller tilsvarende. Rørene skal 
fortrinnsvis være 6m lange. Pakninger til innstikk-muffeskjøtene og flenseskjøtene leveres 
av leverandøren. 

Flenser skal være i henhold til ISO 2531-1979 (E), delte flenser tillates ikke. Flenser skal 
være dimensjonert og boret etter ISO 2531, trykklasse PN 10 samt PN16 på strekninger 
hvor det beskrevet rør med denne trykklassen.

Rørdeler i kum kan kun leveres i duktilt støpejern. Rørdeler i kum leveres med faste 
flenser, alternativt med innstikk- muffeskjøter.  

Rør skal være merket Nordic Polymark.

Øvrig VA-armatur

Overflatebehandling

Ventiler og øvrig armatur i duktilt støpejern skal være behandlet fra fabrikk, inn og 
utvendig, med elektrostatisk, varmpåført epoxy min. 250 µ, eller dokumentert likeverdig 
metode.

Flenser

Alle flenser skal være i henhold til NS 1777/DIN 2532, trykklasse PN 10 om ikke annet er 
spesifisert.  

Strekkfast flensemuffe

Strekkfast flensemuffe for PE-rør skal være av type Hawle System 2000 eller tilsvarende. 
Ved veggtykkelse < 6 mm skal det benyttes støttehylse.

Sluseventiler

Sluseventiler skal være glattløpet av støpejern med innvendig og utvendig epoxybelegg, 
høyrelukkende, byggelengder etter ISO 5752 (DIN 3202 F4) og med flenser om ikke annet 
er beskrevet. Type AVK, Esco, Hawle E2 eller likeverdig.

For nedgravde ventiler kan det benyttes andre skjøter, eksempelvis ventil klargjort for 
sveising til PE-ledning, med strekkfast muffe for PE-ledning mm.

Sluseventiler skal leveres med nøkkeltopp, hvis ikke annet er spesifisert.
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Anboringsklammer og stoppekraner 

Disse delene leveres i trykklasse PN16.

Kummer for VA

Graving/sprenging 

Nødvendig utvidelse for kummer er inkludert i enhetsprisene for grøfter.

Kumrammer, kumlokk

Disse skal leveres i duktilt støpejern (SJK), etter NS 1990 og NS 1992. Alle kumlokk skal 
ha lås.

Kumgjennomføringer av VA-ledninger ved kjerneboring

Alle VA-ledninger skal ha gjennomføringspakning i gummi i kumveggen.

D2 Tegninger og supplerende dokumenter til beskrivelse

D2.1 Tegninger
Vedlagt ligger en tegningsliste som viser hvilke tegninger som følger prosjektet. 

Tegninger som er forminsket vil bli utlevert i full målestokk når arbeidene begynner. 
Tegningslisten viser omfanget av tegninger som vil bli levert av tiltakshaver. 
Entreprenøren må påregne og stå for evt arbeidstegninger utover det tiltakshaver har 
levert. 
Tegningene vil også bli levert på pdf-format dersom dette er ønskelig. 

D2.2 Supplerende dokumenter
Under er det satt opp en oversikt som viser hvilke dokumenter som gjelder for 
leveransen i tillegg til VA-beskrivelsen: 

Merket Dokumentnavn
SHA-plan for prosjekteringsfasen datert 28.10.2014
VA-tegninger iht tegningsliste datert 28.10.2014
Konkurransegrunnlaget
Instruks for graving av grøfter og legging av kabelrør fra AS Eidefoss
Vannføringskurve for Bøvra (Akselen målestasjon)
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E SVARDOKUMENTASJON

E1 Dokumentasjon fra tilbyder
Disse sidene i E-kapittelet skal entreprenøren levere i utfylt stand. I tillegg til evt 
tilbudsbrev og korrekt utfylt tilbudsgrunnlag skal følgende vedlegges tilbudet: 

Vedlegg nr Beskrivelse
Firmaattest
Skatteattest
Merverdiavgiftsattest
HMS-egenerklæring
Egenerklæring om vandel
Kredittratingsrapport
Kopi av godkjenningsbevis sentral godkjenning
ADK-1 sertifikat for arbeidsleder for rørlegging VA

 (Vedleggsnr fylles ut av tilbyder)

Underentreprenører
Nedenfor oppgis underentreprenører som inngår i tilbudet, og som vil bli benyttet ved 
utførelse av de respektive fagområder: 

Underentreprenør Fagområde

    E2 Utfylt beskrivelse
Ferdigstillelsesdato 

Entreprenøren skal ferdigstille arbeidene iht pkt A3.2

Entreprenøren skal sette inn et komplett sett med poster i utfylt stand etter denne 
siden. 
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    E3 Tilbudsskjema

E3.1 Prissammendrag
Kapittel Sum

10 Rigg og drift Kr
11 Vegarbeider Kr
12 VA-grøfter Kr
13 VA-ledninger Kr
14 VA-kummer Kr
15 Prøving, kontroll og klargjøring Kr
16 Kabelgrøfter og belysning Kr
17 Regningsarbeider Kr

= SUM Kr

Summene skal oppgis eksklusiv merverdiavgift.

Prisregulering
Bestemmelser om prisregulering er inntatt i kapittel C under pkt C2.4. 

Behandling av regnefeil
Oppdragsgiver vil kontrollregne tilbudet med utgangspunkt i oppgitte enhetspriser. 
Summasjons- og multiplikasjonsfeil som blir oppdaget gjennom en slik kontroll vil bli 
betraktet som åpenbare feil og bli korrigert. Ved bedømming av tilbudets pris i forhold til 
øvrige tilbud, vil korrigert tilbudspris basert på de oppgitte enhetspriser bli lagt til grunn. 
Ved kontraktsforhandlinger kan entreprenøren få oversikt over evt summasjons- og 
multiplikasjonsfeil. Poster som er priset til kr 0, eller der hvor posten ikke er fyllt ut, vil bli 
betraktet som inkludert i andre poster om forhold angående dette ikke er spesielt inntatt i 
tilbudsbrevet. 

E3.2 Påslag og timepriser
Timepriser for mannskap og maskiner, samt påslagsprosent fremgår av postene i 
tilbudsgrunnlaget. 

E3.3 Underskrift

___________________________________ den ____________________

_____________________________________________________________
Tilbyders underskrift (og stempel)
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Tilbyders adresse:

Organisasjonsnummer:
Tilbyders Telefonnr.:
Tilbyders Faxnr.:
Tilbyders Epost:
Tilbyders kontaktperson:
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10 Rigg og Drift

Dette kapittelet er beskrevet etter digital versjon av 
NS3420 versjon 201301.  

Ekstra beregninger som må foretas utover 
foreliggende fastmerker og utsettingsdata bekostes 
av entreprenøren.

Det forutsettes at dokumentasjon på utførte 
mengder utarbeides fortløpende og overleveres 
senest ved oversendelse av månedlig avdragsnota. 
Dersom slik dokumentasjon mangler vil faktura ikke 
bli utbetalt. Dette gjelder også tilleggsarbeider. Der 
fullstendig mengdemålinger ikke kan utføres før 
posten/arbeidet er ferdigstilt, skal utført mengde 
stipuleres iht fremdriften i samarbeid med 
byggherren.

10.1 AV1.1
ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID

Lokalisering: Lykkja og Loar
Andre krav: Nei
Rund sum

RS

10.2 AV2.1
DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID

Lokalisering: Lykkja og Loar
Andre krav: Nei
Rund sum

RS

10.3 AV3.1
AVVIKLING AV EGET KONTRAKTARBEID

Lokalisering: Lykkja og Loar
Andre krav: Nei
Rund sum

RS

10.4 AV4.1
TILRIGGING FOR EGET KONTRAKTARBEID

Lokalisering: Lykkja og Loar
Andre krav: Nei
Rund sum

RS
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10.5 AV5.1
NEDRIGGING ETTER EGET KONTRAKTARBEID

Lokalisering: Lykkja og Loar
Andre krav: Nei
Rund sum

RS

10.6 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON

Dokumentasjonskrav: Komplett "som bygget"- 
dokumentasjon, Lykkja og Loar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
b) Materialer
c) Utførelse
d) Toleranser
e) Prøving og kontroll
x) Mengderegler

a) og c):

Anleggsrapport skal leveres ved anleggets slutt, 
men før overtakelse finner sted. Den skal leveres i 3 
eksemplarer.

Det vises også til post 15.8 (innmålingsarbeid mm). 

Plan og anleggskart skal vise følgende (tegnes inn 
på papirkopi): 
- Strekninger der ledninger er isolert
- Kryssende ledninger med profilnr. for 
kryssingssted, type og dimensjon
- Strekninger hvor bunnforsterkning er utført
- Angivelse av eksisterende ledninger som er 
blendet og satt ut av drift
- Endringer i forhold til plantegninger

Anleggsrapporten skal leveres i ringperm med 
innhold og inndeling i skilleark som følger: 
1) Plan og anleggskart
2) Leverandøroversikt
3) Innmålinger m/kart
4) Produktdatablad
5) Kontrollsjekklister
6) Bildedokumentasjon
7) Kumkort
8) Dok. trykk - og selvfallsledninger. 
9) Dokumentasjon av elektroteknisk utstyr og 
utførelse

CD/DVD med digitale filer legges i egnet plastlomme 
i ringpermen. Plastlommen må kunne lukkes slik at 
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innholdet ikke faller ut. 

Ansvaret for innsending av anleggsrapporten med 
nødvendige bilag påhviler entreprenøren. 

Bilag til anleggsrapporten skal påføres firmanavn og 
navnet på anleggets daglige leder. 

Sluttnota vil ikke bli utbetalt før anleggsrapporten 
foreligger. 

Rund sum
RS
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11 Vegarbeider

Dette kapittelet er beskrevet etter digital versjon av 
NS3420 versjon 201301. 

11.1 ZB3.1201A
SKJÆRING
Samlet lengde m 47,00
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Valgfri
Total dybde: Til og med 50 mm
Lokalisering: H-tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

32,00Loar
9,00Trase overløp S1
6,00Ved Ø315 stikkrenne/S2

11.2 ZB7.21A
RIVING AV FAST DEKKE
Areal m2 830,00
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Til og med 50 mm
Lokalisering: Gjelder fjerning eksisterende 
asfaltdekke.
Spesielle forhold: Ingen kjente
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

59,00Loar
16,00Trase overløp S1

755,00Stikkrenne v/ S2 - pr 200

11.3 FM2.565
TRANSPORT - RUND SUM
TYPE MASSE: RIVINGSASFALT

Lokalisering: Rivemasser fra anlegget
Leveringssted: Godkjent mottak
Andre krav: Nei
Rund sum

RS
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11.4 FM5.5522A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
TYPE AVFALL: ASFALT

Lokalisering: Rivemasser fra anlegget
Leveringssted: Godkjent mottak
Andre krav: 

x) Mengderegler: Endret til RS RS

11.6 FD1.13200A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
OMFANG: INKLUDERT OPPLASTING
UTFØRELSE: VALGFRI
GRAVESKRÅNING: VALGFRI

Lokalisering: Lykkja
Formål: Uttrauing for ny vegoverbygning
Grunnforhold: Antatt morene- eller 
elvemasser/vegoverbygning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Dybde for uttrauing: 0,55 meter

Det er regnet uttrauing fra ny stikkrenne ved S2 til og 
med snuplassen.
Prosjektert fast volum

m3 541,00

11.7 FM2.223119
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - 
FAST VOLUM
OPPLASTINGSSTED: GRAVESTED
TOTAL TRANSPORTLENGDE: Kjøres til godkjent 
mottak

Lokalisering: Lykkja
Leveringssted: Til godkjent deponi
Type masser: Antatt morene- eller 
elvemasser/vegoverbygning
Andre krav: Nei
Prosjektert fast volum

m3 541,00

11.8 FM5.15
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
FOR RENE MASSER

Lokalisering: Lykkja
Type masser: Antatt morene- eller 
elvemasser/vegoverbygning
Leveringssted: Godkjent mottak
Andre krav: Nei m3 541,00
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11.9 FF1.2366
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER
OVERFLATE: TRAUBUNN
TILLATT HØYDEAVVIK: ± 40 mm
TILLATT PLANHETSAVVIK: ± 40 mm

Lokalisering: Lykkja
Masser i underlaget: Antatt morene- eller 
elvemasser
Andre krav: Nei
Areal

m2 983,00

11.10 GU6.13A
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON
TRAFIKKERT AREAL
BRUKSKRAV: BRUKSKLASSE 3

Lokalisering: Lykkja
Anvendelse: Separasjon mellom stedlige masser og 
ny vegoverbygning. Omfang avklares med 
byggeleder. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

983,00Lykkja, underlag ny vegoverbygning
250,00Midlertidig anleggveg Lykkja 16
180,00Midlertidig biloppstillingsplass

Areal
m2 1413,00

Nordplan AS 28.10.2014

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 11 Vegarbeider: 

C:\0_Prosjekt\14008 Rammeavtale Lom\8 PLANDATA Plan_Infrastruktur\Dokument\14008_LO-14-07.ga1

 Prosjekt: Lom kommune, VA-anlegg Lykkja LO-14-07 Side 11-3 

 Kapittel: 11 Vegarbeider

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



11.11 FS2.332232122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 393,00
Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult
Type masse/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Forsterkningslag Lykkja
Underlag: Traubunn/fiberduk
Tykkelse: Lagtykkelse 400 mm, se tegning H-112
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Det er regnet ny vegoverbygning fra ny stikkrenne 
ved S2 til og med snuplassen.

Type masse/sortering som tilbys spesifiseres i 
tilbudsbrev.

Posten avregnes

11.12 FS2.333199122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
TYPE LAG: BÆRELAG AV KNUST GRUS, Gk
TYPE MASSE/SORTERING: Fk 0-32mm
LEVERING: EKSTERNE MASSER
KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING
KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL 
KONTROLL

Lokalisering: Bærelag Lykkja
Underlag: Forsterkningslag 
Tykkelse: 100 mm, se tegning H-112
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Type masse/sortering som tilbys spesifiseres i 
tilbudsbrev.
Prosjektert anbrakt volum

m3 98,00

Nordplan AS 28.10.2014

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 11 Vegarbeider: 
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11.13 FS2.333199122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
TYPE LAG: BÆRELAG AV KNUST GRUS, Gk
TYPE MASSE/SORTERING: Fk 0-32mm
LEVERING: EKSTERNE MASSER
KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING
KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL 
KONTROLL

Lokalisering: Midlertidig adkomstveg/anleggsveg 
Lykkja 16
Underlag: Terreng/grøftetrase, fiberduk 
Tykkelse: 150 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter etablering og fjerning av midlertidig 
adkomstveg/anleggsveg langs grøftetrase Lykkja 16.

Det er regnet traselengde 68 meter og vegbredde 3 
meter.

Det legges opp til at bærelaget legges ut på fiberduk 
og fjernes når anlegget er ferdigstilt.

Posten avregnes og kan utgå.
Prosjektert anbrakt volum

m3 35,00

Nordplan AS 28.10.2014

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 11 Vegarbeider: 
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11.14 FS2.333199122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
TYPE LAG: BÆRELAG AV KNUST GRUS, Gk
TYPE MASSE/SORTERING: Fk 0-32mm
LEVERING: EKSTERNE MASSER
KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING
KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL 
KONTROLL

Lokalisering: Midlertidig parkeringsplass
Underlag: Terreng, fiberduk 
Tykkelse: 100 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter etablering og fjerning av midlertidig 
parkeringsplass i anleggsperioden.  Plassering og 
omfang vurderes i samråd med byggherre.

Det er regnet med parkeringplass for ca 10 biler (2,4 
x 5 meter pr p-plass)

Det legges opp til at bærelaget legges ut på fiberduk 
og fjernes når anlegget er ferdigstilt.

Posten avregnes og kan utgå.
Prosjektert anbrakt volum

m3 15,00

Nordplan AS 28.10.2014

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 11 Vegarbeider: 
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11.15 FS2.24213122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL
TYPE LAG: GRUSDEKKE
TYPE MASSE/SORTERING: 0/11
LEVERING: EKSTERNE MASSER
KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING
KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL 
KONTROLL

Lokalisering: Nytt grusdekke gardsplass og 
innkjøring Lykkja 16.  Vegkanter/vegskulder Lykkja.
Underlag: VA-grøft/terreng
Tykkelse: ca 5 cm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Det legges ut grus på vegkant/vegskulder etter 
asfaltering. Legges inn mot asfaltkant. Antatt bredde 
gruslag 0,2 meter.  Utføres etter nærmere avtale 
med byggherre.

Type masse/sortering som tilbys spesifiseres i 
tilbudsbrev.

Posten avregnes.

110,00Lykkja 16
103,00Vegkanter/vegskulder Lykkja

Prosjektert areal
m2 213,00

11.16 FD8.66A
FJERNING AV BYGNINGSRESTER I 
GRUNNEN - RUND SUM
Rund sum m2 430,00
Lokalisering: Midlertidig anleggsveg/adkomstveg 
og midlertidig parkeringsplass
Type bygningsrester: Fiberduk
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
x) Mengderegler

Omfatter fjerning av fiberduk lagt ut for midlertidig 
anleggsveg/adkomstveg og midlertidig 
parkeringsplass.

Omfatter også opplasting, transport og levering til 
godkjent mottak.  Inkl. eventuell leveringsavgift.

Posten avregnes og kan utgå.

Nordplan AS 28.10.2014

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 11 Vegarbeider: 

C:\0_Prosjekt\14008 Rammeavtale Lom\8 PLANDATA Plan_Infrastruktur\Dokument\14008_LO-14-07.ga1

 Prosjekt: Lom kommune, VA-anlegg Lykkja LO-14-07 Side 11-7 

 Kapittel: 11 Vegarbeider

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



11.17 JH2.11115115A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
FORMÅL: VEG
ASFALTTYPE : Agb
NOMINELL STEINSTØRRELSE : 11
LAG : SLITELAG
BELASTNING: ÅDT < 300
TYKKELSE 50 mm

Lokalisering: Slitelag/asfaltdekke Loar og Lykkja, 
tegning   H-112
Bindemiddel: Iht 018
Steinkvalitet: Ingen spesielle krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Nødvendig finavretting før asfaltering skal inngå.

Omfatter også tilpassing/håndlegging mot private 
avkjørsler.

59,00Loar
16,00Trase overløp S1

1031,00Lykkja inkl avkjørsler
Areal

m2 1106,00

11.18 KB4.60A
GRASDEKKE
Areal m2 612,00
Formål: Grasbakke
Metode: Valgfri
Lokalisering: Grøfter, vegfyllinger, sidearealer 
Lykkja.
Frøblanding: Grasbakke
Frømengde per areal: Iht anbefaling fra 
frøprodusent
Type vekstjord: Stedegen, sidelagret matjord/
vekstjord
Dokumentasjon: Ingen spesielle krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også rensk/pussing av veggrøfter og 
sideareal langs vegen før tilsåing

Nordplan AS 28.10.2014

Sum denne side: 

Sum Kapittel 11 Vegarbeider: 
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12 VA-grøfter

Dette kapittelet er beskrevet etter digital versjon av 
NS3420 versjon 201301. 

12.1 FD8.5A
Tiltak ved eksisterende anlegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder avdekking av eksisterende
ledninger og kummer ved tilknytningspunkt.

For flere av tilknytningspunktene er det usikkerhet 
vedr eksakt beliggenhet og høyde for eksisterende 
VA-ledninger.

Omfatter tilknytningspunkt for:

 Eksisterende vannledninger ved FVK 
171 Loar (6 stk)

 Eksisterende SP 160 PVC ved S1
 Eksisterende VL 110 PVC ved V1.
 Eksisterende SP160 PVC og VL 110 

PVC ved S2 (2 stk)
 Eksisterende SP110 PVC og VL 110 

PVC ved S4/V2 (2 stk)
 Eksisterende VL 75 PE ved V3
 Eksisterende VL 110 PVC og VL 100 

SJK ved V4
 Eksisterende SP 160 PVC ved S8 (2 

stk) stk 17

12.2 FD8.5A
Tiltak ved eksisterende anlegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder avdekking av eksisterende
stikkledninger Lykkja ved tilknytningspunkt.

For flere av tilknytningspunktene er det usikkerhet 
vedr eksakt beliggenhet og høyde for eksisterende 
stikkledninger.

Angis som en pris pr tomt (stikkledning vann og 
stikkledning spillvann).

stk 12

Nordplan AS 28.10.2014

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 VA-grøfter: 
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12.3 FD8.5A
Tiltak ved eksisterende anlegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder reetablering av steinsetting/plastring 
ved utløp for S160 overløp, stikkrenne SR315, D110 
drensledning og O200.

stk 4

12.4 FD8.52122A
KRYSSING
Antall kryssinger stk 3
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: H-tegninger
Formål: Grøft for VA-ledninger
Grunnforhold: Antatt fjellgrøft/oppgraving av 
eksisterende grøft
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Se under
Kryssingens lengde: Inntil ca 2 - 3 meter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

 Telekabel/trekkerør/lavspent ved profil 137
 Lavspentkabel ved profil 219 og 223

12.5 FD8.52136A
KRYSSING
Antall kryssinger stk 1
Type eksisterende anlegg: Gjerde
Lokalisering: H-tegninger
Formål: Grøft for VA-ledninger
Grunnforhold: Ikke relevant
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Trådgjerde
Kryssingens lengde: Ca 1 meter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter nedtaking, mellomlagring og 
gjenoppsetting av trådgjerde ved profil 315.  Bredde 
ca 4-5 meter.

Nordplan AS 28.10.2014

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 VA-grøfter: 
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12.6 FD8.52199A
KRYSSING
Antall kryssinger stk 1
Type eksisterende anlegg: Betongmur med 
gjerde, hekk
Lokalisering: H-tegninger
Formål: Grøft for VA-ledninger
Grunnforhold: Ikke relevant
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Betongmur 
med gjerde og hekk langs betongmur
Kryssingens lengde: Ca 6 meter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter nedtaking, mellomlagring og 
gjenoppsetting av mur med gjerde og hekk langs 
mur, Lykkja 14.

VA-trase og kabelgrøft krysser hjørnet av tomta.

Gjerdestolper er montert til betongmuren. Gjerdet er 
et enkelt plankegjerde.

Hekkeplanter tas opp med jordklump og sidelagres.  
Settes på plass/plantes etter ferdigstilling av 
grøftearbeider.

12.7 FD8.52199A
KRYSSING
Antall kryssinger stk 1
Type eksisterende anlegg: VA-ledninger
Lokalisering: H-tegninger
Formål: Grøft for VA-ledninger
Grunnforhold: Antatt fjellgrøft/oppgraving av 
eksisterende grøft
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Se under
Kryssingens lengde: Inntil ca 2 - 3 meter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

I kryssingspunktene er det usikkerhet vedr eksakt 
beliggenhet og høyde for eksisterende VA-ledninger. 
Tilpasninger på stedet må derfor påregnes.

 Eksisterende OV-ledning ved V4/S8.  
Rørtype og dimensjon er ikke kjent.

Nordplan AS 28.10.2014

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 VA-grøfter: 
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12.8 FD8.52213A
LANGSFØRING
Lengde m 12,00
Type eksisterende anlegg: Over trykkledning
Lokalisering: H-tegninger
Formål: Grøft for VA-ledninger
Grunnforhold: Antatt hovedsakelig fjellgrøft
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Vannledning 
Ø75 PE
Langsføringens lengde: 12 meter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter merkostnad/ulempe ved 
grøftearbeider langs eksisterende VL75 PE fra V3 til 
utløp O200.

Det antas at eksisterende VL75 ligger omtrent på 
samme nivå som O200/D110 ved V3.  Mot utløp for 
O200 antas det at VL75 ligger dypere enn 
O200/D110.

12.9 FD8.52235A
LANGSFØRING
Lengde m 35,00
Type eksisterende anlegg: Mur
Lokalisering: H-tegninger
Formål: Grøft for VA-ledninger
Grunnforhold: Antatt fjellgrøft/oppgraving av 
eksisterende grøft
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Tørrsteinsmur 
Lykkja 11
Langsføringens lengde: Ca profil 0 - 220
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter merkostnad/ulempe ved 
grøftearbeider langs tørrmur med hekk Lykkja 11.

Nordplan AS 28.10.2014

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 VA-grøfter: 
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12.10 FD8.52236A
LANGSFØRING
Lengde m 193,00
Type eksisterende anlegg: Gjerde
Lokalisering: H-tegninger
Formål: Grøft for VA-ledninger
Grunnforhold: Antatt fjellgrøft/oppgraving av 
eksisterende grøft
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Gjerde ved 
tomtegrense
Langsføringens lengde: Ca profil 0 - 97 og 130 - 
220, samt ved V1/S1
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter merkostnad/ulempe ved 
grøftearbeider langs gjerder langs traseen.  Gjerder 
av ulik type (trådgjerde og stakettgjerde).

Eventuell demontering og reetablering regnes inn i 
prisen.

12.11 FD8.52299A
LANGSFØRING
Lengde m 250,00
Type eksisterende anlegg: Luftstrekk telekabel/
gatelyskabel/lavspent
Lokalisering: H-tegninger
Formål: Grøft for VA-ledninger
Grunnforhold: Antatt fjellgrøft/oppgraving av 
eksisterende grøft
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Luftkabler/
luftstrekk Lykkja
Langsføringens lengde: 0 - 250
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter merkostnad/ulempe ved 
grøftearbeider ved, og delvis under, luftkabler.

Luftstrekk går i hovedsak langs med vegen, men 
krysser vegen på et par punkt

Nordplan AS 28.10.2014

Sum denne side: 
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12.12 FD8.5361A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG/
OBJEKT
Rund sum stk 4
Type eksisterende anlegg/objekt: Stolper eller 
master
Lokalisering: H-tegninger
Formål: Grøft for VA-ledninger
Grunnforhold: Antatt fjellgrøft/oppgraving av 
eksisterende grøft
Spesifikasjon av eksisterende anlegg: Stolper med 
gatelysarmatur og luftstrekk gatelyskabel/lavspent/
telekabel
Andre krav: 

x) Mengderegler

Pris angis pr stolpepunkt, stk

12.13 FD8.64A
FJERNING AV BYGNINGSRESTER I 
GRUNNEN - ANTALL
Antall stk 9
Lokalisering: H-tegninger
Type bygningsrester: VA-kummer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter fjerning av eksisterende betongkummer 
med armatur og utstyr, samt stake/spylekummer.

Varierende kumtype og kumdiameter.

Omfatter også:

 Gjenfylling med overskuddsmasser fra 
anlegget (gjelder det ene kumpunktet ved 
profil 215).

 Opplasting, transport og levering til godkjent 
mottak.  Inkl. eventuell leveringsavgift.

Nordplan AS 28.10.2014

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 VA-grøfter: 
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12.14 FD8.66A
FJERNING AV BYGNINGSRESTER I 
GRUNNEN - RUND SUM
Rund sum RS
Lokalisering: H-tegninger
Type bygningsrester: Pumpehus
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter riving og fjerning av eksisterende 
pumpehus i betong ved V4/S8.  Grunnflate ca 12 m².

Omfatter også:

 Gjenfylling/planering av tomt med 
overskuddsmasser fra anlegget.

 Opplasting, transport og levering til godkjent 
mottak.  Inkl. eventuell leveringsavgift.

12.15 FD8.66A
FJERNING AV BYGNINGSRESTER I 
GRUNNEN - RUND SUM
Rund sum RS
Lokalisering: H-tegninger
Type bygningsrester: VA-ledninger/rør
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter fjerning av utkoblede VA-ledninger som 
krysser eller ligger innenfor ny grøfteprofil eller 
utgravingsprofil. 

Omfatter også:

 Alle arbeider og leveranser av deler ifb.  
med frakobling og plugging/tetting av 
utkoblede VA-ledninger, som krysser 
inn i grøfteprofil (2 punkt).

 Opplasting, transport og levering til 
godkjent mottak.  Inkl. eventuell 
leveringsavgift.

Nordplan AS 28.10.2014

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 VA-grøfter: 
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12.16 FS3.1116221221A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - 
LENGDE
Prosjektert lengde m 12,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Utkiling
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 5 mm
Lokalisering: H-tegninger
Tykkelse: 0 - 350 mm
Underlag: Grøftebunn
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder utkiling i grøft i overgang mellom faste 
løsmasser/fjell og mindre faste løsmasser.  Maks 
fundamenttykkelse i utkiling er 500 mm (350 + 150 
mm).  Lengde utkiling 6 meter.

Bunnbredde inntil 0,7 meter.

Posten avregnes og kan utgå.

12.17 FS3.59A
STRØMNINGSAVSKJÆRING I GRØFT
Antall stk 3
Type: Siltig morene, leire eller subbus 0-4 mm
Lokalisering: H-tegninger
Underlag: Grøftebunn/løsmasser
Grøftedimensjon: Bunnbredde grøft inntil ca 0,7 
meter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Det er i utgangspunktet regnet 
strømningsavskjæring ved profil 0/S2, ved utløp 
D110 drensledning og ved utløp O200 PVC. 
Plassering og omfang vurderes i samråd med 
byggherre.

Nordplan AS 28.10.2014
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12.18 FV1.1A
VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT
Areal RS
Område som skal ryddes: 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
x) Mengderegler

Gjelder felling av trær og rydding av vegetasjon i og 
ved VA-traseer.

Hogstavfall leveres til godkjent mottak.

Angis som Rund sum

Nordplan AS 28.10.2014
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12.19 FV3.10001A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 8,00
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: H-tegninger, Loar
Formål: VA-grøft
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Restriksjoner: Eksisterende VA-anlegg 
(eksisterende SP-ledninger ligger dypere enn 
vannledningene).
Bunnbredde: ca 1,6 meter
Grøftedybde: Inntil ca 2,65 meter
Krav til tilbakefylling: Pukk 8-16 mm som 
fundament og omfylling, iht tegning H-111
Krav til komprimering: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Grøftedybder regnes i forhold til terreng eller 
topp vegdekke. 

Det er lagt opp til valgfri utførelse for grøft og
graveskråning.  Utførelse for grøft skal være i 
samsvar med "best. nr. 151 Forskrift om 
graving og avstivning av grøfter". 

Ved VA-grøft i veg, skal eksisterende masser i veg
gjenbrukes. Det er viktig at en under utgraving
tar hensyn til lagdeling i vegen, og separerer 
lagene. Massene plasseres tilbake over
beskyttelseslaget over rørledningen.

Asfaltsaging, riving av asfaltdekke og reasfaltering 
prises i egne poster kap 11.  

Gjelder grøft mellom tilknytningspunkt VL 100/VL 
150 og FVK 171.

Utvidelse av grøft for FVK 171 og tilbakefylling 
mot FVK 171 skal inngå.

Grøft for 2 vannledninger Ø110 PVC og Ø160 PVC.

Nordplan AS 28.10.2014
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12.20 FV3.10001A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 6,00
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: H-tegninger
Formål: VA-grøft
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Restriksjoner: Grøftearbeider i boligområde, 
eksisterende VA-anlegg. Se egne poster
Bunnbredde: Antatt ca 0,7 meter (eksisterende 
grøfteprofil)
Grøftedybde: ca 2,3 meter
Krav til tilbakefylling: Pukk 8-16 mm som 
fundament og omfylling, iht tegning H-111
Krav til komprimering: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Grøftedybder regnes i forhold til terreng.

Det er lagt opp til valgfri utførelse for grøft og
graveskråning.  Utførelse for grøft skal være i 
samsvar med "best. nr. 151 Forskrift om 
graving og avstivning av grøfter". 

Eventuell matjord/vekstjord skal lagres separat, og 
ikke blandes med øvrige gravemasser.  
Matjord/vekstjord legges tilbake som topplag.

Ved VA-grøft i veg, skal eksisterende masser i veg
gjenbrukes. Det er viktig at en under utgraving
tar hensyn til lagdeling i vegen, og separerer 
lagene. Massene plasseres tilbake over
beskyttelseslaget over rørledningen.

Utvidelse av grøft for VA-kummer og tilbakefylling 
mot VA-kummer skal inngå (S1/V1).

Gjelder grøft for nedsetting av nye kummer V1 og S1 
i trase for eksisterende VA-ledninger.  Utvidelse av 
eksisterende grøfteprofil må påregnes.

Grøft for 1 vannledning Ø110 PVC og 1 
spillvannsledning Ø160 PVC

Posten gjelder utgraving innenfor eksisterende 
grøfteprofil.  Eventuell sprengning/pigging i grøft 
kommer i tillegg og avregnes etter egne poster.
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12.21 FV3.10001A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 10,00
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: H-tegninger
Formål: VA-grøft
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Restriksjoner: Grøftearbeider i boligområde, 
eksisterende VA-anlegg. Se egne poster
Bunnbredde: 0,6 meter
Grøftedybde: Usikker, antatt ca 1,2 meter
Krav til tilbakefylling: Pukk 8-16 mm som 
fundament og omfylling, iht tegning H-111
Krav til komprimering: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Grøftedybder regnes i forhold til terreng eller 
topp vegdekke. 

Det er lagt opp til valgfri utførelse for grøft og
graveskråning.  Utførelse for grøft skal være i 
samsvar med "best. nr. 151 Forskrift om 
graving og avstivning av grøfter". 

Ved VA-grøft i veg, skal eksisterende masser i veg
gjenbrukes. Det er viktig at en under utgraving
tar hensyn til lagdeling i vegen, og separerer 
lagene. Massene plasseres tilbake over
beskyttelseslaget over rørledningen.

Gjelder grøft for Ø160 PVC overløpsledning fra S1.

Asfaltsaging, riving av asfaltdekke og reasfaltering 
prises i egne poster kap 11.

Nordplan AS 28.10.2014

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 VA-grøfter: 

C:\0_Prosjekt\14008 Rammeavtale Lom\8 PLANDATA Plan_Infrastruktur\Dokument\14008_LO-14-07.ga1

 Prosjekt: Lom kommune, VA-anlegg Lykkja LO-14-07 Side 12-12 

 Kapittel: 12 VA-grøfter

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12.22 FV3.10091A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Eksisterende grøfteprofil
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: H-tegninger, profil 0 - 200
Formål: VA-grøft
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Restriksjoner: Grøftearbeider i boligområde, 
eksisterende VA-anlegg, kabelanlegg. Se egne 
poster
Bunnbredde: ca 0,7 meter i normalprofil
Grøftedybde: Se underposter
Krav til tilbakefylling: Pukk 8-16 mm som 
fundament og omfylling, iht tegning H-111
Krav til komprimering: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Grøftedybder regnes i forhold til terreng eller 
topp vegdekke.  Vegoverbygning skal skiftes ut og 
vegen skal traues ut 0,55 m (se egne poster i kap 
11).

Det er lagt opp til valgfri utførelse for grøft og
graveskråning.  Utførelse for grøft skal være i 
samsvar med "best. nr. 151 Forskrift om 
graving og avstivning av grøfter". 

Utvidelse av grøft for VA-kummer og tilbakefylling 
mot VA-kummer skal inngå.

Eventuell utvidelse av grøft for tilknytning av 
stikkledninger skal inngå.  Det legges opp til at 
stikkledninger i hovedsak tilknyttes i 
hovedledningsgrøft.

Ny grøft skal følge eksisterende VA-grøft fra profil 0 
fram til ca profil 200.  Det antas at eksisterende VA-
ledninger ligger i fjellgrøft på hele strekningen.  Det 
er lagt opp til at nye VA-ledninger skal ligge med 
same høyde som eksisterende VA-ledninger på hele 
strekningen.  Fall for ny spillvannsledning må 
kontrolleres spesielt, siden eksisterende 
spillvannledning til dels ligger med ujamnt og lite fall.

Grøft for 3 VA-ledninger S Ø160 PVC, V Ø110 PVC 
og D110 DV.  Ledningene ligger på forskjellig nivå i 
grøfta.

Posten gjelder utgraving innenfor eksisterende 
grøfteprofil.  Eventuell sprengning/pigging i grøft 
kommer i tillegg og avregnes etter egne poster.

Nordplan AS 28.10.2014
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12.22.1 Grøftedybde 2,5 - 3 meter m 35,00

12.22.2 Grøftedybde 3 - 3,5 meter m 50,00

12.22.3 Grøftedybde 3,5 - 4,1 meter m 115,00

12.23 FV3.10000A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Valgfri
Lokalisering: H-tegninger, profil 200 - 275
Formål: VA-grøft
Grunnforhold: FJELLGRØFT, se underposter
Restriksjoner: Grøftearbeider i boligområde, 
eksisterende VA-anlegg, kabelanlegg. Se egne 
poster
Bunnbredde: 0,7 - 0,9 meter i normalprofil
Grøftedybde: 3 - 4 meter
Krav til tilbakefylling: Pukk 8-16 mm som 
fundament og omfylling, iht tegning H-111
Krav til komprimering: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Grøftedybder regnes i forhold til terreng eller 
topp vegdekke.  Vegoverbygning skal skiftes ut og 
vegen skal traues ut 0,55 m fram til ca profil 240 (se 
egne poster i kap 11).

Eventuell matjord/vekstjord skal lagres separat, og 
ikke blandes med øvrige gravemasser.  
Matjord/vekstjord legges tilbake som topplag.

Det er lagt opp til valgfri utførelse for grøft og
graveskråning.  Utførelse for grøft skal være i 
samsvar med "best. nr. 151 Forskrift om 
graving og avstivning av grøfter". 

Utvidelse av grøft for VA-kummer og tilbakefylling 
mot VA-kummer skal inngå.

VA-grøft i ny trase.

Grøft for 3-4 VA-ledninger S Ø160 PVC / V Ø110 
PVC / D110 DV eller S Ø160 PVC / V Ø110 PVC / 
O200 PVC / D110 DV.

O200 har annen fallretning enn S160 og V110.  
Ledningene ligger på forskjellig nivå i grøfta.

Postene avregnes
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12.23.1 Fjellgrøft, inntil 0,5 meter fjell i grøfta m 10,00

12.23.2 Fjellgrøft, 0,5 - 1 meter fjell i grøfta m 10,00

12.23.3 Fjellgrøft, 1 - 1,5 meter fjell i grøfta m 12,00

12.23.4 Fjellgrøft, 1,5 - 2 meter fjell i grøfta m 12,00

12.23.5 Fjellgrøft, 2 - 2,5 meter fjell i grøfta m 11,00

12.23.6 Fjellgrøft, 2,5 - 3 meter fjell i grøfta m 10,00

12.23.7 Fjellgrøft, 3 - 3,5 meter fjell i grøfta m 10,00
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12.24 FV3.10000A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Valgfri
Lokalisering: H-tegninger, drensledning, 
slukledninger og utløp O200
Formål: VA-grøft
Grunnforhold: Løsmasser og/eller FJELLGRØFT, 
se underposter
Restriksjoner: Grøftearbeider i boligområde, 
eksisterende VA-anlegg, kabelanlegg. Se egne 
poster
Bunnbredde: 0,6 meter
Grøftedybde: 2 - 2,6 meter
Krav til tilbakefylling: Pukk 8-16 mm som 
fundament og omfylling, iht tegning H-111
Krav til komprimering: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Grøftedybder regnes i forhold til terreng eller 
topp vegdekke. Vegoverbygning skal skiftes ut og 
vegen skal traues ut 0,55 m fram til ca profil 240 (se 
egne poster i kap 11).

Eventuell matjord/vekstjord skal lagres separat, og 
ikke blandes med øvrige gravemasser.  
Matjord/vekstjord legges tilbake som topplag.

Det er lagt opp til valgfri utførelse for grøft og
graveskråning.  Utførelse for grøft skal være i 
samsvar med "best. nr. 151 Forskrift om 
graving og avstivning av grøfter". 

Utvidelse av grøft for VA-kummer og tilbakefylling 
mot VA-kummer skal inngå.

VA-grøft i ny trase.

Grøft for 1 VA-ledning D Ø110 DV, O Ø160 PVC 
eller O Ø200 PVC

Postene avregnes

12.24.1 Løsmassegrøft (ikke fjell i grøfta) m 15,00

12.24.2 Fjellgrøft, inntil 0,5 meter fjell i grøfta m 15,00

12.24.3 Fjellgrøft, 0,5 - 1 meter fjell i grøfta m 15,00

12.24.4 Fjellgrøft, 1 - 1,5 meter fjell i grøfta m 10,00

Nordplan AS 28.10.2014
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12.24.5 Fjellgrøft, 1,5 - 2 meter fjell i grøfta m 10,00

12.25 FV3.10091A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 41,00
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Eksisterende grøfteprofil
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: H-tegninger, profil 275 - 316
Formål: VA-grøft
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Restriksjoner: Grøftearbeider i boligområde, 
eksisterende VA-anlegg, kabelanlegg. Se egne 
poster
Bunnbredde: ca 0,7 meter i normalprofil
Grøftedybde: 2 - 3 meter
Krav til tilbakefylling: Pukk 8-16 mm som 
fundament og omfylling, iht tegning H-111
Krav til komprimering: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Grøftedybder regnes i forhold til terreng.

Det er lagt opp til valgfri utførelse for grøft og
graveskråning.  Utførelse for grøft skal være i 
samsvar med "best. nr. 151 Forskrift om 
graving og avstivning av grøfter". 

Eventuell matjord/vekstjord skal lagres separat, og 
ikke blandes med øvrige gravemasser.  
Matjord/vekstjord legges tilbake som topplag.

Utvidelse av grøft for VA-kummer og tilbakefylling 
mot VA-kummer skal inngå.

Eventuell utvidelse av grøft for tilknytning av 
stikkledninger skal inngå.  Det legges opp til at 
stikkledninger i hovedsak tilknyttes i 
hovedledningsgrøft.

Ny grøft skal følge eksisterende VA-grøft fra profil 
275 fram til profil 330.  Det antas at eksisterende 
VA-ledninger ligger i fjellgrøft på hele strekningen.  
Det er lagt opp til at nye VA-ledninger skal ligge med 
same høyde som eksisterende VA-ledninger på hele 
strekningen.  Fall for ny spillvannsledning må 
kontrolleres spesielt, siden eksisterende 
spillvannledning til dels ligger med ujamnt og lite fall.

Grøft for 3 VA-ledninger S Ø160 PVC / V Ø110 PVC 
/ D Ø110 DV eller S Ø160 PE100 / V Ø125 PE100 / 
D Ø110 DV.
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Posten gjelder utgraving innenfor eksisterende 
grøfteprofil.  Eventuell sprengning/pigging i grøft 
kommer i tillegg og avregnes etter egne poster.

12.26 FV3.10091A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 24,00
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Eksisterende grøfteprofil
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: H-tegninger, profil 316 - 330
Formål: VA-grøft
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Restriksjoner: Grøftearbeider i boligområde, 
eksisterende VA-anlegg, kabelanlegg. Se egne 
poster
Bunnbredde: ca 0,95 meter i normalprofil (2 stk 
Ø250 varerør)
Grøftedybde: 2 - 2,5 meter
Krav til tilbakefylling: Pukk 8-16 mm som 
fundament og omfylling, iht tegning H-111
Krav til komprimering: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Grøftedybder regnes i forhold til terreng.

Det er lagt opp til valgfri utførelse for grøft og
graveskråning.  Utførelse for grøft skal være i 
samsvar med "best. nr. 151 Forskrift om 
graving og avstivning av grøfter". 

Eventuell matjord/vekstjord skal lagres separat, og 
ikke blandes med øvrige gravemasser.  
Matjord/vekstjord legges tilbake som topplag.

Utvidelse av grøft for VA-kummer og tilbakefylling 
mot VA-kummer skal inngå.

Eventuell utvidelse av grøft for tilknytning av 
stikkledninger skal inngå.  Det legges opp til at 
stikkledninger i hovedsak tilknyttes i 
hovedledningsgrøft.

Ny grøft skal følge eksisterende VA-grøft fra profil 
275 fram til profil 330.  Det antas at eksisterende 
VA-ledninger ligger i fjellgrøft på hele strekningen.  
Det er lagt opp til at nye VA-ledninger skal ligge med 
same høyde som eksisterende VA-ledninger på hele 
strekningen.  Fall for ny spillvannsledning må 
kontrolleres spesielt, siden eksisterende 
spillvannledning til dels ligger med ujamnt og lite fall.
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Grøft for 3 VA-ledninger S Ø160 PE100 /V Ø125 
PE100 /D Ø110 DV.  Vann- og spillvannsledning 
trekkes i Ø250 DV varerør over en strekning på 12 
meter.

Omfatter også grøft ved V4/S8 for tilknytning til 
eksisterende VA-ledninger ved kumpunkt (er regnet 
inn 10 meter grøftelengde).

Posten gjelder utgraving innenfor eksisterende 
grøfteprofil.  Eventuell sprengning/pigging i grøft 
kommer i tillegg og avregnes etter egne poster.

12.27 FV3.10001A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 20,00
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: H-tegninger
Formål: Grøft for stikkrenne/avkjøringsrenne
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Restriksjoner: Ingen kjente
Bunnbredde: 0,7 meter
Grøftedybde: Inntil ca 1 meter
Krav til tilbakefylling: Pukk 8-16 mm som 
fundament og omfylling
Krav til komprimering: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Grøftedybder regnes i forhold til terreng eller 
topp vegdekke. 

Grøft for 1 ledning, Ø315 DV-rør

12.28 FH1.12
SIKKERHETSTILTAK VED SPRENGNING - 
RUND SUM
Rund sum RS
Lokalisering: Lykkja
Andre krav: Nei

Nordplan AS 28.10.2014

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 12 VA-grøfter: 

C:\0_Prosjekt\14008 Rammeavtale Lom\8 PLANDATA Plan_Infrastruktur\Dokument\14008_LO-14-07.ga1

 Prosjekt: Lom kommune, VA-anlegg Lykkja LO-14-07 Side 12-19 

 Kapittel: 12 VA-grøfter

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12.29 FH1.5312A
SPRENGNING AV GRØFT - LENGDE
Samlet lengde m 100,00
Krav til kontur: Konturklasse 1
Lokalisering: H-tegninger, profil 0 - 200 og profil 
275 - 330
Formål: VA-grøft
Restriksjoner: Sprengningsarbeider i boligområde, 
eksisterende VA-anlegg, kabelanlegg. Se egne 
poster
Bunnbredde: ca 0,7 meter i normalprofil
Grøftedybde: Inntil 0,5 meter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter sprengning/pigging for senking av 
grøftebunn med inntil 0,5 meter.

Omfatter også utgraving av sprengte masser og 
opplegging eller opplasting.

Utgraving innenfor eksisterende grøfteprofil prises i 
egen post. 

Posten avregnes etter utført mengde og som tillegg 
til post for graving av grøft.

12.30 FH1.5312A
SPRENGNING AV GRØFT - LENGDE
Krav til kontur: Konturklasse 1
Lokalisering: H-tegninger, profil 0 - 200 og profil 
275 - 330
Formål: VA-grøft
Restriksjoner: Sprengningsarbeider i boligområde, 
eksisterende VA-anlegg, kabelanlegg. Se egne 
poster
Bunnbredde: ca 0,7 meter i normalprofil
Grøftedybde: Se underpost
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter sprengning/pigging for utvidelse av 
grøfteprofil/grøftebredde med inntil 0,5 meter.

Omfatter også utgraving av sprengte masser og 
opplegging eller opplasting.

Utgraving innenfor eksisterende grøfteprofil prises i 
egen post. 

Postene avregnes etter utført mengde og som tillegg 
til post for graving av grøft.

Nordplan AS 28.10.2014
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12.30.1 Grøftedybde 2 - 2,5 meter m 20,00

12.30.2 Grøftedybde 2,5 - 3 meter m 20,00

12.30.3 Grøftedybde 3 - 3,5 meter m 20,00

12.30.4 Grøftedybde 3,5 - 4,1 meter m 20,00

12.31 FH1.5312A
SPRENGNING AV GRØFT - LENGDE
Krav til kontur: Konturklasse 1
Lokalisering: H-tegninger, profil 0 - 200 og profil 
275 - 330
Formål: VA-grøft
Restriksjoner: Sprengningsarbeider i boligområde, 
eksisterende VA-anlegg, kabelanlegg. Se egne 
poster
Bunnbredde: ca 0,7 meter i normalprofil
Grøftedybde: Se underpost
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter sprengning/pigging for utvidelse av 
grøfteprofil/grøftebredde med inntil 1 meter.

Omfatter også utgraving av sprengte masser og 
opplegging eller opplasting.

Utgraving innenfor eksisterende grøfteprofil prises i 
egen post. 

Postene avregnes etter utført mengde og som tillegg 
til post for graving av grøft.

12.31.1 Grøftedybde 2 - 2,5 meter m 20,00

12.31.2 Grøftedybde 2,5 - 3 meter m 20,00

12.31.3 Grøftedybde 3 - 3,5 meter m 20,00

12.31.4 Grøftedybde 3,5 - 4,1 meter m 20,00

Nordplan AS 28.10.2014
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12.32 FH1.5312A
SPRENGNING AV GRØFT - LENGDE
Krav til kontur: Konturklasse 1
Lokalisering: H-tegninger, profil 0 - 200 og profil 
275 - 330
Formål: VA-grøft
Restriksjoner: Sprengningsarbeider i boligområde, 
eksisterende VA-anlegg, kabelanlegg. Se egne 
poster
Bunnbredde: ca 0,7 meter i normalprofil
Grøftedybde: Se underpost
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter sprengning/pigging for utvidelse av 
grøfteprofil/grøftebredde med inntil 1,5 meter.

Omfatter også utgraving av sprengte masser og 
opplegging eller opplasting.

Utgraving innenfor eksisterende grøfteprofil prises i 
egen post. 

Postene avregnes etter utført mengde og som tillegg 
til post for graving av grøft.

12.32.1 Grøftedybde 2 - 2,5 meter m 20,00

12.32.2 Grøftedybde 2,5 - 3 meter m 20,00

12.32.3 Grøftedybde 3 - 3,5 meter m 20,00

12.32.4 Grøftedybde 3,5 - 4,1 meter m 20,00

Nordplan AS 28.10.2014

Sum denne side: 
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12.33 FV2.522319990A
OPPLASTING OG TRANSPORT
AV LØSMASSER - FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m3 1400,00
Opplastingssted: Anleggsområdet
Type masse: Løsmasser og berg
Transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: H-tegninger
Tippsted: Godkjent mottak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder opplasting og transport av masser fra VA-
anlegget. Omfatter både løsmasser og berg.

Posten omfatter følgende:

Transport av masser fra VA-grøft til midlertidig 
masselager.
Opplasting av gjenfyllingsmasser til VA-grøft fra 
midlertidig masselager, og transport til VA-grøft.

Entreprenøren holder selv egnet lagerplass.

Mengde er stipulert.  Posten avregnes.

Prosjektert fast volum

12.34 FV2.522319990A
OPPLASTING OG TRANSPORT
AV LØSMASSER - FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m3 600,00
Opplastingssted: Anleggsområdet
Type masse: Løsmasser og berg
Transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: H-tegninger
Tippsted: Godkjent mottak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder opplasting og transport av overskudds-
masser fra VA-anlegget. Omfatter både løsmasser 
og berg. Kjøres til godkjent mottak.

Eventuell leverings-/ behandlingsavgift skal inngå.

Posten avregnes.

Prosjektert fast volum

Nordplan AS 28.10.2014
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12.35 GU5.03A
GEOTEKSTIL SOM FILTER
Areal m2 1500,00
Poreåpning: Uspesifisert
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 3
Lokalisering: VA-grøft
Anvendelse: Geotekstil legges rundt 
ledningsfundament, og eventuelt -omfylling, ved 
bløte masser eller vann i grøfta.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder også ved behov for geotekstil ved:

 Utkilinger
 Strømningsavskjæring i grøft

Posten avregnes

12.36 UP1.110A
FORANKRING AV RØRLEDNING I GRØFTER 
OG KUMMER
Antall stk 10
Del: Rørledning i grøft
Metode: Valgfri
Lokalisering: H-tegninger
Dimensjon: Se underpost
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Forankring av PVC-bend for vannledninger.  Alle 
PVC-bend >/= 11° skal forankres.

Nordplan AS 28.10.2014
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12.37 KB4.50A
GRASDEKKE
Areal m 74,00
Formål: Grasplen
Metode: Valgfri
Lokalisering: Trase for VA-grøft
Frøblanding: Grasbakke
Frømengde per areal: Iht anbefaling fra 
frøprodusent
Type vekstjord: Stedegen, sidelagret matjord/
vekstjord
Dokumentasjon: Ingen spesielle krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
x) Mengderegler

Omfatter også plukking/fjerning av stein før såing.

Det er oppgitt traselengde for selve grøftetraseen, 
men tilsåing av alle arealer berørt av 
anleggsarbeidene regnes inn i enhetspris.

Gjelder VA-trase Lykkja 3 og 16.

Angis som løpemeter grøft.

Nordplan AS 28.10.2014
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12.38 SB5.21111141A
ISOLERING AV RØRLEDNING I GRUNNEN - 
KOMPLETT
Lengde rørledning m 48,00
Materiale: XPS, plater
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: Isolering av VA-ledninger fortrinnsvis 
med mindre overdekning enn ca 2,5 meter.
Krav til fysiske egenskaper: Det skal legges 
isolasjonsplater med trykkfasthet beregnet for å 
ligge i veg (min 400 kN/m² i korttidsstyrke). 
Type og dimensjon på rørledning: Varierer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Isolasjonsbredde 120 cm, 60 cm på hver side av 
senter VA-ledning.

Isolering med 2 lag 50 mm XPS-plater som legges 
med overlapp.

Posten skal inkludere eventuell tilpasning av grøft, 
samt merforbruk av pukk 8 - 16 mm. Utførelse iht 
leggeanvisning fra leverandør.

Utførelse, behov og omfang vurderes i samråd med
tiltakshaver. Posten avregnes.

8,00Loar
40,00Lykkja

Nordplan AS 28.10.2014
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12.39 SB5.21111141A
ISOLERING AV RØRLEDNING I GRUNNEN - 
KOMPLETT
Lengde rørledning m 140,00
Materiale: XPS, plater
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: Isolering av VA-ledninger fortrinnsvis 
med mindre overdekning enn ca 2,5 meter.
Krav til fysiske egenskaper: Det skal legges 
isolasjonsplater med trykkfasthet beregnet for å 
ligge i veg (min 400 kN/m² i korttidsstyrke). 
Type og dimensjon på rørledning: Varierer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Isolasjon av smal fjellgrøft Lykkja.  Isolering i 
hesteskoform iht tegning H-111.  Kommer til 
anvendelse der det ikke er plass til isolasjonsbredde 
1,2 meter i grøfteprofilet.

Isolasjonsareal pr meter grøft ca 3,3 - 4 m².

Isolering med 2 lag 50 mm XPS-plater som legges 
med overlapp.

Posten skal inkludere eventuelt merforbruk av pukk 
8 - 16 mm. Utførelse iht leggeanvisning fra 
leverandør.

Utførelse, behov og omfang vurderes i samråd med
tiltakshaver. Posten avregnes.

Nordplan AS 28.10.2014
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12.40 SB5.2341141A
ISOLERING AV KUM - ANTALL
Antall stk 6
Materialer: XPS, plater
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: H-tegninger
Krav til fysiske egenskaper: Det skal legges 
isolasjonsplater med trykkfasthet, beregnet for å 
ligge i veg (min 400 kN/m² i korttidsstyrke). 
Type kum: Vannkum
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder komplett frostsikring og isolering av
vannkumer og S1, iht detalj på tegning 
H-113.

Følgende skal inngå:

 Plateisolasjon 50 mm XPS i 2 lag, utførelse 
og omfang iht detalj

Dempe-/tettering inngår i post for kumtopp.

Omfang avklares med byggherre.

Nordplan AS 28.10.2014
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13 VA-ledninger

Dette kapittelet er beskrevet etter digital versjon av 
NS3420 versjon 201301. 

13.1 UB1.111231211A
VANNLEDNING - KOMPLETT
Lengde m 6,00
Type vannledning: Kaldt forbruksvann
Materiale: Pvc-u
Plassering/montasje: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt
Lokalisering: H-tegninger; Loar
Ringstivhet: Ikke relevant
Relativ deformasjon: Normale krav
Trykk: SDR21/PN10
Dimensjon: DN160 PVC SDR21
Materialkvalitet: Sikkerhetsfaktor C= 2,5
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Det skal benyttes PVC-muffebend.

Ved FVK 171

13.2 UB1.111231211A
VANNLEDNING - KOMPLETT
Lengde m 304,00
Type vannledning: Kaldt forbruksvann
Materiale: Pvc-u
Plassering/montasje: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt
Lokalisering: H-tegninger
Ringstivhet: Ikke relevant
Relativ deformasjon: Normale krav
Trykk: SDR21/PN10
Dimensjon: DN110 PVC SDR21
Materialkvalitet: Sikkerhetsfaktor C= 2,5
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Det skal benyttes PVC-muffebend.

8,00Loar
278,00Lykkja profil 0 - V3

18,00Tilpasningsrør ved V1, V2 og V4

Nordplan AS 28.10.2014
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13.3 UB1.111331200A
VANNLEDNING - KOMPLETT
Lengde m 52,00
Type vannledning: Kaldt forbruksvann
Materiale: Pe 100
Plassering/montasje: I grøft
Skjøt: Valgfri
Lokalisering: H-tegninger
Ringstivhet: Ikke relevant
Relativ deformasjon: Normale krav
Trykk: SDR11/PN12,5
Dimensjon: DN 125 PE100 SDR 11
Materialkvalitet: Sikkerhetsfaktor C= 1,6
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Strekkfast skjøt, el-muffeskjøt eller speilsveisskjøt. 
Posten omfatter alle nødvendige rørdeler for 
komplett vannledning.  Ca 12 meter av rørlengden 
skal ligge i trekkerør.

V3 - V4.

13.4 UB1.111331200A
VANNLEDNING - KOMPLETT
Lengde m 3,00
Type vannledning: Kaldt forbruksvann
Materiale: Pe 100
Plassering/montasje: I grøft
Skjøt: Valgfri
Lokalisering: H-tegninger
Ringstivhet: Ikke relevant
Relativ deformasjon: Normale krav
Trykk: SDR11/PN12,5
Dimensjon: DN 75 PE100 SDR 11
Materialkvalitet: Sikkerhetsfaktor C= 1,6
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Strekkfast skjøt, el-muffeskjøt eller speilsveisskjøt. 
Posten omfatter alle nødvendige rørdeler for 
komplett vannledning.

Omfatter tilpasningsrør ved V3.

Nordplan AS 28.10.2014
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13.5 UB1.111331200A
VANNLEDNING - KOMPLETT
Lengde m 3,00
Type vannledning: Kaldt forbruksvann
Materiale: Pe 100
Plassering/montasje: I grøft
Skjøt: Valgfri
Lokalisering: H-tegninger
Ringstivhet: Ikke relevant
Relativ deformasjon: Normale krav
Trykk: SDR11/PN12,5
Dimensjon: DN 63 PE100 SDR 11
Materialkvalitet: Sikkerhetsfaktor C= 1,6
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Strekkfast skjøt, el-muffeskjøt eller speilsveisskjøt. 
Posten omfatter alle nødvendige rørdeler for 
komplett vannledning.

Omfatter tilpasningsrør ved FVK 171

13.6 UB1.111331200A
VANNLEDNING - KOMPLETT
Lengde m 3,00
Type vannledning: Kaldt forbruksvann
Materiale: Pe 100
Plassering/montasje: I grøft
Skjøt: Valgfri
Lokalisering: H-tegninger
Ringstivhet: Ikke relevant
Relativ deformasjon: Normale krav
Trykk: SDR11/PN12,5
Dimensjon: DN 40 PE100 SDR 11
Materialkvalitet: Sikkerhetsfaktor C= 1,6
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Strekkfast skjøt, el-muffeskjøt eller speilsveisskjøt. 
Posten omfatter alle nødvendige rørdeler for 
komplett vannledning.

Omfatter tilpasningsrør ved FVK 171

Nordplan AS 28.10.2014
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13.7 UB1.111331200A
VANNLEDNING - KOMPLETT
Lengde m 12,00
Type vannledning: Kaldt forbruksvann
Materiale: Pe 100
Plassering/montasje: I grøft
Skjøt: Valgfri
Lokalisering: H-tegninger
Ringstivhet: Ikke relevant
Relativ deformasjon: Normale krav
Trykk: SDR11/PN12,5
Dimensjon: DN 32 PE100 SDR 11
Materialkvalitet: Sikkerhetsfaktor C= 1,6
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Strekkfast skjøt, el-muffeskjøt eller speilsveisskjøt. 
Posten omfatter alle nødvendige rørdeler for 
komplett vannledning.

Omfatter tilpasningsrør ved tilknytning til 
eksisterende stikkledninger i hovedgrøft Lykkja.  Det 
er regnet 1 meter Ø32 pr tomt/tilknytning.

13.8 UB1.13241521211A
VANNLEDNING - RØRDELER - ANTALL
Antall stk 6
Type rørdel: T-rør
Type vannledning: Kaldt forbruksvann
Materiale: Støpejern duktilt
Plassering/montasje: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt
Lokalisering: H-tegninger
Ringstivhet: Ikke relevant
Relativ deformasjon: Normale krav
Trykk: SDR21/PN10
Dimensjon: Ø110/Ø32
Materialkvalitet: Duktilt støpejern, epoxybelagt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder dobbeltmuffe for PVC-rør med gjengeavstikk 
for tilknytning av eksisterende stikkledninger.

Ved PE stikkledning:

Omfatter også nippel/tippunion i avsinkningsfri 
messing og strekkfast rørkobling for Ø32 PE.

Posten avregnes.

Nordplan AS 28.10.2014
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13.9 UB1.13241521211A
VANNLEDNING - RØRDELER - ANTALL
Antall stk 6
Type rørdel: T-rør
Type vannledning: Kaldt forbruksvann
Materiale: Støpejern duktilt
Plassering/montasje: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt
Lokalisering: H-tegninger
Ringstivhet: Ikke relevant
Relativ deformasjon: Normale krav
Trykk: SDR21/PN10
Dimensjon: Ø110/Ø32
Materialkvalitet: Duktilt støpejern, epoxybelagt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder dobbeltmuffe for PVC-rør med gjengeavstikk 
for tilknytning av eksisterende stikkledninger.

Ved stikkledning av galv. rør/metallrør:

Omfatter også nippel/tippunion i avsinkningsfri 
messing og strekkfast rørkobling for Ø32 PE, samt 
setningsledd/dreibar dobbeltalbu.

Posten avregnes.

13.10 UB1.2A
Vanntilførsel - tilknytninger og frakoblinger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
x) Mengderegler

Posten omfatter:

Alle arbeider og leveranser av deler ifb.  tilpassing 
og tilknytning til eksisterende vannledninger.

Avstenging/avbrudd i vannforsyning skal planlegges 
i

samråd med byggherre i god tid før arbeidene 
skal utføres.

13.10.1 Tilkobling og tilpassing til eksisterende VL150 SJK 
ved FVK 171. Tilkobling ved strekkfast, fleksibel 
skjøtemuffe for DN150 SJK/Ø160 PVC. stk 2

13.10.2 Tilkobling og tilpassing til eksisterende VL100 SJK 
ved FVK 171. Tilkobling ved strekkfast, fleksibel 
skjøtemuffe for DN100 SJK/Ø110 PVC. stk 2
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13.10.3 Tilkobling og tilpassing til eksisterende VL63 PE ved 
FVK 171.  Strekkfast skjøtemuffe. stk 1

13.10.4 Tilkobling og tilpassing til eksisterende VL40 PE ved 
FVK 171.  Strekkfast skjøtemuffe. stk 1

13.10.5 Tilkobling og tilpassing til eksisterende VL110 PVC 
ved V1. stk 2

13.10.6 Tilkobling og tilpassing til eksisterende VL110 PVC 
ved profil 0/S2. stk 1

13.10.7 Tilkobling og tilpassing til eksisterende VL110 PVC 
ved V2. stk 1

13.10.8 Tilkobling og tilpassing til eksisterende VL75 PE ved 
V3.  Strekkfast skjøtemuffe. stk 1

13.10.9 Tilkobling og tilpassing til eksisterende VL100 SJK 
ved V4. Tilkobling ved strekkfast, fleksibel 
skjøtemuffe for DN100 SJK/Ø110 PVC. stk 1

13.10.10 Tilkobling og tilpassing til eksisterende VL110 PVC 
ved V4. stk 1

13.10.11 Tilkobling og tilpassing til eksisterende  
stikkledninger Lykkja.  Strekkfast skjøtemuffe VL32 
PE.

Posten avregnes stk 6

13.10.12 Tilkobling og tilpassing til eksisterende  
stikkledninger Lykkja.  Strekkfast skjøtemuffe VL32 
PE og galv.rør/metallrør.

Posten avregnes stk 6
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13.11 UB2.1112312112A
AVLØPSLEDNING - KOMPLETT
Lengde m 298,00
Type avløpsledning: Avløpsledning trykkløs
Materiale: Pvc-u
Plassering/montasje: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt
Pakningstype: Innstøpte pakninger
Lokalisering: H-tegninger
Ringstivhet: SN 8
Relativ deformasjon: Normale krav
Trykk: Ikke relevant
Dimensjon: DN 160
Materialkvalitet: Rødbrun PVC SN8
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter alle nødvendige rørdeler for 
komplett avløpsledning.  Det skal benyttes langbend.

275,00S2 - S7
10,00Overløpsrør S1
13,00Tilpasningsrør ved S1 og S8

13.12 UB2.1112312112A
AVLØPSLEDNING - KOMPLETT
Lengde m 17,00
Type avløpsledning: Avløpsledning trykkløs
Materiale: Pvc-u
Plassering/montasje: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt
Pakningstype: Innstøpte pakninger
Lokalisering: H-tegninger
Ringstivhet: SN 8
Relativ deformasjon: Normale krav
Trykk: Ikke relevant
Dimensjon: DN 110
Materialkvalitet: Rødbrun PVC SN8
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter alle nødvendige rørdeler for 
komplett avløpsledning.  Det skal benyttes langbend 
der dette er mulig.

For tilpasningsrør ved tilknytning til eksisterende 
stikkledninger i hovedgrøft Lykkja,  er det regnet 1 
meter Ø110 pr tomt/tilknytning.

4,00Tilpasningsrør ved S4
12,00Tilpasningsrør tilknytning eksist stikkledninger

1,00Varerør S4-V2

Nordplan AS 28.10.2014
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13.13 UB2.1113312149A
AVLØPSLEDNING - KOMPLETT
Lengde m 54,00
Type avløpsledning: Avløpsledning trykkløs
Materiale: Pe 100
Plassering/montasje: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Pakningstype: Ikke relevant
Lokalisering: H-tegninger
Ringstivhet: Ikke relevant
Relativ deformasjon: Normale krav
Trykk: SDR17/PN8
Dimensjon: DN 160 PE100 SDR 17
Materialkvalitet: Sikkerhetsfaktor C= 1,6, med røde, 
langsgående striper
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Strekkfast skjøt, el-muffeskjøt eller speilsveisskjøt. 
Posten omfatter alle nødvendige rørdeler for 
komplett spillvannledning.

God hydraulisk utforming er viktig, noe som 
innebærer at innvendige sveisevulster skal fjernes 
og at det skal benyttes segmentsveiste langbend 
ved behov for bend.

Ca 12 meter av rørlengden skal ligge i trekkerør.  
Det skal ikke benyttes elektromuffer der PE-
ledningen ligger i varerør.

Innvendig kant for rørende utløp S8, avfases for å 
utligne forskjell i innvendig diameter PVC/PE100.

S7 - S8

Nordplan AS 28.10.2014
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13.14 UB2.1132312112A
AVLØPSLEDNING - KOMPLETT
Lengde m 49,00
Type avløpsledning: Overvannsledning trykkløs
Materiale: Pvc-u
Plassering/montasje: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt
Pakningstype: Innstøpte pakninger
Lokalisering: H-tegninger
Ringstivhet: SN8
Relativ deformasjon: Normale krav
Trykk: Ikke relevant
Dimensjon: DN 200
Materialkvalitet: Svart PVC SN8
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter alle nødvendige rørdeler for 
komplett overvannsledning.

O1 - utløp

13.15 UB2.1132312112A
AVLØPSLEDNING - KOMPLETT
Lengde m 24,00
Type avløpsledning: Overvannsledning trykkløs
Materiale: Pvc-u
Plassering/montasje: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt
Pakningstype: Innstøpte pakninger
Lokalisering: H-tegninger, slukledning SF1 og SF2
Ringstivhet: SN8
Relativ deformasjon: Normale krav
Trykk: Ikke relevant
Dimensjon: DN 160
Materialkvalitet: Svart PVC SN8
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter alle nødvendige rørdeler for 
komplett overvannsledning.
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13.16 UB2.1132312112A
AVLØPSLEDNING - KOMPLETT
Lengde m 3,00
Type avløpsledning: Overvannsledning trykkløs
Materiale: Pvc-u
Plassering/montasje: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt
Pakningstype: Innstøpte pakninger
Lokalisering: H-tegninger, drenering FVK 171
Ringstivhet: SN8
Relativ deformasjon: Normale krav
Trykk: Ikke relevant
Dimensjon: DN 110
Materialkvalitet: Svart PVC SN8
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter alle nødvendige rørdeler for 
komplett overvannsledning.

13.17 UB2.1134412112A
AVLØPSLEDNING - KOMPLETT
Lengde m 20,00
Type avløpsledning: Overvannsledning trykkløs
Materiale: Pp
Plassering/montasje: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt
Pakningstype: Innstøpte pakninger
Lokalisering: Stikkrenne Lykkja
Ringstivhet: SN8
Relativ deformasjon: Normale krav
Trykk: Ikke relevant
Dimensjon: DN 315
Materialkvalitet: DV PP-rør SN8
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Eventuell tilpassing/skråkapping av innløp og utløp 
skal inngå.

Nordplan AS 28.10.2014
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13.18 UB2.1134412112A
AVLØPSLEDNING - KOMPLETT
Lengde m 24,00
Type avløpsledning: Overvannsledning trykkløs
Materiale: Pp
Plassering/montasje: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt
Pakningstype: Innstøpte pakninger
Lokalisering: H-tegninger, varerør
Ringstivhet: SN8
Relativ deformasjon: Normale krav
Trykk: Ikke relevant
Dimensjon: DN 250
Materialkvalitet: DV PP-rør SN8
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter varerør for Ø125 PE100 vannledning og 
Ø160 PE100 spillvannsledning.

13.19 UB2.132192312112A
AVLØPSLEDNING - RØRDEL
Type rørdel: Grenrør
Type avløpsledning: Se underpost
Materiale: Pvc-u
Plassering/montasje: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt
Pakningstype: Innstøpte pakninger
Lokalisering: H-tegninger
Ringstivhet: Ikke relevant
Relativ deformasjon: Normale krav
Trykk: Ikke relevant
Dimensjon: Se underpost
Materialkvalitet: PVC/PP SN8
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

13.19.1 DN200/DN110 grenrør 45° for tilknytning av D110 
PP nedstrøms S7.  Overvannsledning trykkløs. stk 1

13.19.2 DN160/DN110 grenrør 45° for tilknytning av 
stikkledninger.  Rødbrun PVC SN8 
spillvannsledning/ avløpsledning trykkløs stk 9

13.19.3 DN100/DN110 grenrør 45° for sammenkobling av 
D110 PP ved V3/S7.  
Drensledning/overvannsledning trykkløs. stk 1

Nordplan AS 28.10.2014
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13.20 UB2.139912399112A
AVLØPSLEDNING - RØRDEL
Antall stk 1
Type rørdel: Ters med skrulokk
Type avløpsledning: Avløpsledning trykkløs
Materiale: Pvc-u
Plassering/montasje: I vannkum V2
Skjøt: Muffeskjøt
Pakningstype: Innstøpte pakninger
Lokalisering: H-tegninger, V2
Ringstivhet: Ikke relevant
Relativ deformasjon: Normale krav
Trykk: Ikke relevant
Dimensjon: DN 110
Materialkvalitet: Rødbrun PVC SN8
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

DN110 ters med skrulokk for Ø110 PVC varerør S4-
V2.  Monteres i muffe i V2, jf tegning H-213.

13.21 UB2.139913312149A
AVLØPSLEDNING - RØRDEL
Antall stk 2
Type rørdel: PE-bremseplate/rørforankring
Type avløpsledning: Avløpsledning trykkløs
Materiale: Pe 100
Plassering/montasje: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Pakningstype: Ikke relevant
Lokalisering: H-tegninger
Ringstivhet: Ikke relevant
Relativ deformasjon: Normale krav
Trykk: SDR17/PN8
Dimensjon: Rørdimensjon DN 160 PE100 SDR 17
Materialkvalitet: Sikkerhetsfaktor C= 1,6
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

PE-bremseplate sveises til utsiden av røret ved S7 
og S8, som rørforankring for PE-ledning.

Nordplan AS 28.10.2014
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13.22 UB2.2A
Avløpsledninger - tilknytninger og frakoblinger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter:

Alle arbeider og leveranser av deler ifb.  tilpassing 
og tilknytning til eksisterende hovedledninger og 
kummer for spillvann og overvann.

13.22.1 Tilkobling og tilpassing til eksisterende SP160 PVC 
ved S1. stk 2

13.22.2 Tilkobling og tilpassing til eksisterende SP160 PVC 
ved S2. stk 1

13.22.3 Tilkobling og tilpassing til eksisterende SP110 PVC 
ved S4. stk 1

13.22.4 Tilkobling og tilpassing til eksisterende SP160 PVC 
ved S8. stk 2

13.22.5 Tilkobling og tilpassing til eksisterende  
stikkledninger spillvann Lykkja.  Skjøtemuffe Ø110 
PVC.

Posten avregnes stk 6

13.22.6 Tilkobling og tilpassing til eksisterende  
stikkledninger spillvann Lykkja.  Skjøtemuffe Ø110 
PVC/DN100 betongrør.

Posten avregnes stk 6

13.22.7 Krympemuffe/tetting av rørender for Ø250 DV 
varerør mellom V3/S7 og V4/S8.

Løsning/metode avklares med byggherre. stk 3
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13.23 UB2.321449A
DRENSLEDNINGER AV PLAST - GLATTE
Lengde m 361,00
Materiale: Pp
Nominell diameter: DN110
Lokalisering: H-tegninger
Underlag: Ledningsfundament
Relativ deformasjon: Normale krav
Dimensjon: DN110 PP dobbeltveggede drensrør 
SN8
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder drensrør med faste muffer og rørlengde 6 
meter.

Posten omfatter alle nødvendige rørdeler for 
komplett drensledning, inkl 1 stk DN110 endelokk 
ved S8/V4.

13.24 SB5.21111521A
ISOLERING AV RØRLEDNING I GRUNNEN - 
KOMPLETT
Lengde rørledning m 12,00
Materiale: EPS, rørskål
Tykkelse: 20 mm
Lokalisering: H-tegninger, stikkledninger vann
Krav til fysiske egenskaper: Rørskåler beregnet for 
montasje i utvendig grøft
Type og dimensjon på rørledning: Ø32 PE100
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter rørskåler for montering utenpå Ø32 VL 
stikkledning.  

Alle stikkledninger vann skal i utgangspunktet 
isoleres fra tilknytningspunkt hovedledning, til og 
med rørskjøt ny/eksisterende stikkledning.

Det er regnet 1 meter Ø32 rørskål pr tomt/tilknytning.

Posten avregnes.
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14 VA-kummer

Dette kapittelet er beskrevet etter digital versjon av 
NS3420 versjon 201301. 

14.1 UB1.3A
Armaturer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
x) Mengderegler

Posten gjelder komplett levering og montering av
ventiler, deler og armatur for vannkummer og 
spillvannskummer vist på tegning H-211 til GH-215.  
Det vises også til normaltegning H-113.

Alle rørdeler skal være i duktilt støpejern etter NS-
EN545 og med inn- og utvendig varmpåført
epoxybelegg min 250 µm.  Ellers gjelder krav angitt 
i generell del og VA-norm for Lom kommune.

Nødvendige pakninger, flensepakninger og 
boltesett (varmforsinket) skal inngå.

Sluseventiler skal være høyrelukkende og ventiler i
kum leveres med nøkkeltopp.

Angis som rund sum, RS

14.1.1 Armatur/flenserørdeler/andre rørdeler i ny kum FVK 
171. Fom pos nr 1 tom pos nr 16 på tegning H-211. RS

14.1.2 Armatur/flenserørdeler/andre rørdeler i ny kum V1. 
Fom pos nr 5 tom pos nr 12 på tegning H-212. RS

14.1.3 Armatur/flenserørdeler/andre rørdeler i ny kum V2. 
Fom pos nr 1 tom pos nr 7 på tegning H-213. RS

14.1.4 Armatur/flenserørdeler/andre rørdeler i ny kum V3. 
Fom pos nr 1 tom pos nr 8 på tegning H-214. RS

14.1.5 Armatur/flenserørdeler/andre rørdeler i ny kum V4. 
Fom pos nr 1 tom pos nr 5 på tegning H-215. RS

14.1.6 Armatur/flenserørdeler/andre rørdeler i ny kum S1. 
Fom pos nr 1 tom pos nr 4 på tegning H-212. RS

Nordplan AS 28.10.2014
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14.2 UB1.3191A
STENGE- OG TAPPEANORDNINGER
Antall stk 4
Ventiltype: Brannventilsikring
Tilleggsutstyr: Uten tilleggsutstyr
Lokalisering: FVK 171, V1, V2 og V4
Materiale: Se under
Dimensjon: Se under
Trykklasse: PN10
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder brannventilsikring tilpasset tilbudt 
brannventil.  Type Esco S-0940 eller tilsvarende 
produkt.

Sikring mot innsug av fremmedvann ved undertrykk 
på ledningsnettet.

Behov og omfang vurderes i samråd med byggherre.

Posten avregnes og kan utgå.

14.3 UF1.1112A
NEDSTIGNINGSKUMMER AV 
BETONGELEMENTER - KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Nominell diameter: DN 1200
Lokalisering: H-tegninger, kum S1 (H-212)
Kumhøyde: ca 2,1 meter. Kumhøyde er angitt fra 
innvendig bunn kum til topp kumlokk
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

DN1000 betong kumbunn med integrert PP-
bunn/renneløp, rettløp Ø160. Type Basal Optikum 
eller tilsvarende produkt. Øvrige kumelementer 
DN1200 iht tegning.

Rørdeler, kumtopp og kumstige er beskrevet i andre 
poster.

Omfatter også hulltaking og innstøping av DN150 
flenserør m/ murflens.

Støttering for justeringsringer skal være inkludert i
enhetspris

Nordplan AS 28.10.2014
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14.4 UF1.1116A
NEDSTIGNINGSKUMMER AV 
BETONGELEMENTER - KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Nominell diameter: DN 2000
Lokalisering: H-tegninger, FVK 171 (H-211)
Kumhøyde: Ca 2,61 meter. Kumhøyde er angitt fra 
innvendig bunn kum til topp kumlokk
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Kumarmatur, kumtopp og kumstige er beskrevet i
andre poster.

Kumhøyde er angitt fra innvendig bunn kum til topp
kumlokk.

Som konsollhøyde er det lagt til grunn en høyde 
på 150 mm fra underkant rør til innvendig bunn 
kum.

Enhetspris for kum skal også inkludere følgende:

 Konsoll/forankring for flensekryss, flense-T og 
flensebend.

 Eventuell utvendig påstøp for rørgjennomføring 
skrått på kumvegg.

 Kjerneboring for vannledninger og 
kumdrenering.

 Combipakning for vannledninger.
 AR-pakning for kumdrenering.
 Støttering i aluminium for justeringsringer.
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14.5 UF1.1113A
NEDSTIGNINGSKUMMER AV 
BETONGELEMENTER - KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Nominell diameter: DN 1400
Lokalisering: H-tegninger, V1 (H-212)
Kumhøyde: Antatt ca 2,3 meter. Kumhøyde er 
angitt fra innvendig bunn kum til topp kumlokk
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Kumarmatur, kumtopp og kumstige er beskrevet i
andre poster.

Kumhøyde er angitt fra innvendig bunn kum til topp
kumlokk.  Høyde for eksisterende vannledning er 
ikke kjent ved kumpunkt, og kumhøyde må derfor 
tilpasses.

Som konsollhøyde er det lagt til grunn en høyde 
på 150 mm fra underkant rør til innvendig bunn 
kum.

Enhetspris for kum skal også inkludere følgende:

 Konsoll/forankring for flense-T.
 Kjerneboring for vannledninger.
 Combipakning for vannledninger.
 Støttering i aluminium for justeringsringer.

Nordplan AS 28.10.2014
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14.6 UF1.1113A
NEDSTIGNINGSKUMMER AV 
BETONGELEMENTER - KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Nominell diameter: DN 1400
Lokalisering: H-tegninger, V2 (H-213)
Kumhøyde: 3,1 meter. Kumhøyde er angitt fra 
innvendig bunn kum til topp kumlokk
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Kumarmatur, kumtopp og kumstige er beskrevet i
andre poster.

Kumhøyde er angitt fra innvendig bunn kum til topp
kumlokk.

Som konsollhøyde er det lagt til grunn en høyde 
på 150 mm fra underkant rør til innvendig bunn 
kum.

Enhetspris for kum skal også inkludere følgende:

 Konsoll/forankring for ventil-T og flensebend.
 Eventuell utvendig påstøp for rørgjennomføring 

skrått på kumvegg.
 Kjerneboring for vannledninger og varerør.
 Combipakning for vannledninger.
 AR-pakning for varerør.
 Støttering i aluminium for justeringsringer.

Nordplan AS 28.10.2014
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14.7 UF1.1113A
NEDSTIGNINGSKUMMER AV 
BETONGELEMENTER - KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Nominell diameter: DN 1400
Lokalisering: H-tegninger, V3 (H-214)
Kumhøyde: 2,5 meter. Kumhøyde er angitt fra 
innvendig bunn kum til topp kumlokk
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Kumarmatur, kumtopp og kumstige er beskrevet i
andre poster.

Kumhøyde er angitt fra innvendig bunn kum til topp
kumlokk.

Som konsollhøyde er det lagt til grunn en høyde 
på 150 mm fra underkant rør til innvendig bunn 
kum.

Enhetspris for kum skal også inkludere følgende:

 Konsoll/forankring for ventil-T og flensebend.
 Eventuell utvendig påstøp for rørgjennomføring 

skrått på kumvegg.
 Kjerneboring for vannledninger.
 Combipakning for vannledninger.
 Støttering i aluminium for justeringsringer.

Nordplan AS 28.10.2014
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14.8 UF1.1113A
NEDSTIGNINGSKUMMER AV 
BETONGELEMENTER - KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Nominell diameter: DN 1400
Lokalisering: H-tegninger, V4 (H-215)
Kumhøyde: 2 meter. Kumhøyde er angitt fra 
innvendig bunn kum til topp kumlokk
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Kumarmatur, kumtopp og kumstige er beskrevet i
andre poster.

Kumhøyde er angitt fra innvendig bunn kum til topp
kumlokk.

Som konsollhøyde er det lagt til grunn en høyde 
på 150 mm fra underkant rør til innvendig bunn 
kum.

Høyde for innvendig bunn varerør skal tilsvare 
høyde for underkant V Ø125 PE100, ved 
rørgjennomføring i kumvegg.

Enhetspris for kum skal også inkludere følgende:

 Konsoll/forankring for ventil-T.
 Kjerneboring for vannledninger og varerør.
 Combipakning for vannledninger.
 AR-pakning for DV250 varerør.
 Støttering i aluminium for justeringsringer.

14.9 UF1.13111
JUSTERINGSRINGER FOR BETONGKUMMER
Antall stk 8
Materiale: Betong
Justeringsring: Med not og fjær
Nominell diameter: DN 650
Lokalisering: H-tegninger. Toppring for 
inspeksjonskummer av plast
Byggehøyde: 500 mm
Andre krav: Nei

Nordplan AS 28.10.2014
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14.10 UF2.139A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1
Type gjennomløp: Dobbeltløp
Nominell diameter: DN400/425
Lokalisering: H-tegninger. O1.
Kumhøyde: 2,47 meter
Rørledningsdimensjon: Ø200 PVC SN8
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Kumtopp prises i egen post.

Gjelder komplett inspeksjonskum/kråkefotkum for 
overvann.  Med PP bunnseksjon for Ø400/425 PP 
stigerør, Ø400/425 PP stigerør og lokk for stigerør.
Ters for ubenyttede innløp og 
dimensjonsoverganger ved innløp inkluderes.

14.11 UF2.139A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 4
Type gjennomløp: Dobbeltløp
Nominell diameter: DN400/425
Lokalisering: H-tegninger
Kumhøyde: 2 - 3 meter
Rørledningsdimensjon: Ø160 PVC SN8
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Kumtopp prises i egen post.

Gjelder komplett inspeksjonskum/kråkefotkum for 
spillvann.  Med PP bunnseksjon for Ø400/425 PP 
stigerør, Ø400/425 PP stigerør og lokk for stigerør.
Ters for ubenyttede innløp og 
dimensjonsoverganger ved innløp/sideløp 
inkluderes.

 S2 - kumhøyde 2,53 meter
 S3 - kumhøyde 2,95 meter
 S7 - kumhøyde 2,77 meter
 S8 - kumhøyde 2,36 meter

Nordplan AS 28.10.2014
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14.12 UF2.139A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 1
Type gjennomløp: Dobbeltløp
Nominell diameter: DN400/425
Lokalisering: H-tegninger, S4
Kumhøyde: 3,46 meter
Rørledningsdimensjon: Ø160 PVC SN8
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Kumtopp prises i egen post.

Gjelder komplett inspeksjonskum/kråkefotkum for 
spillvann.  Med PP bunnseksjon for Ø400/425 PP 
stigerør, Ø400/425 PP stigerør og lokk for stigerør.
Ters for ubenyttet innløp og dimensjonsoverganger 
ved innløp/sideløp inkluderes.

Omfatter også boring og pakning for Ø110 PVC 
tilknytning til stigerør (varerør S4-V2).

14.13 UF2.139A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 2
Type gjennomløp: Dobbeltløp
Nominell diameter: DN400/425
Lokalisering: H-tegninger
Kumhøyde: 3,5 - 4 meter
Rørledningsdimensjon: Ø160 PVC SN8
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Kumtopp prises i egen post.

Gjelder komplett inspeksjonskum/kråkefotkum for 
spillvann.  Med PP bunnseksjon for Ø400/425 PP 
stigerør, Ø400/425 PP stigerør og lokk for stigerør.
Ters for ubenyttede innløp og 
dimensjonsoverganger ved innløp/sideløp 
inkluderes.

 S5 - kumhøyde 3,84 meter
 S6 - kumhøyde 3,64 meter

Nordplan AS 28.10.2014

Sum denne side: 
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14.14 UF3.16A
SANDFANGSKUMMER AV BETONG MED 
VANNLÅS
Antall stk 1
Nominell diameter: DN 650
Lokalisering: H-tegninger
Sandvolum: Bunn sandfang ca 1 meter under utløp/
vannlås.
Kumhøyde: ca 2,8 meter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Sluk/sandfang i veggrøft for Ø650 kuppelrist. 

Inkl kjerneboring/pakning og støpejernsdykker/-
vannlås for utløp, samt kjerneboring/pakning for 2 
stk utløp/spylepunkt DV Ø110 drensledning.  

Vannlås skal ha hengslet luke for spyling/tining av 
utløp.

Endelig plassering og antall sandfang vurderes i 
samråd med tiltakshaver.

DN160 vannlås/utløp.

SF1

Nordplan AS 28.10.2014

Sum denne side: 
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C:\0_Prosjekt\14008 Rammeavtale Lom\8 PLANDATA Plan_Infrastruktur\Dokument\14008_LO-14-07.ga1

 Prosjekt: Lom kommune, VA-anlegg Lykkja LO-14-07 Side 14-10 

 Kapittel: 14 VA-kummer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



14.15 UF3.16A
SANDFANGSKUMMER AV BETONG MED 
VANNLÅS
Antall stk 1
Nominell diameter: DN 650
Lokalisering: H-tegninger
Sandvolum: Bunn sandfang ca 1 meter under utløp/
vannlås.
Kumhøyde: ca 2,8 meter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Sluk/sandfang i veggrøft for Ø650 kuppelrist. 

Inkl kjerneboring/pakning og støpejernsdykker/-
vannlås for utløp.

Vannlås skal ha hengslet luke for spyling/tining av 
utløp.

Endelig plassering og antall sandfang vurderes i 
samråd med tiltakshaver.

DN160 vannlås/utløp.

SF2

14.16 UF4.2A
FORSTØTNINGSSKJOLD
Antall stk 2
Lokalisering: H-tegninger
Dimensjon: DN1200
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Forstøtningsskjold for grøftesluk.

Kommer til anvendelse etter næremere avtale med 
byggherre.

Posten avregnes og kan utgå.

Nordplan AS 28.10.2014

Sum denne side: 
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14.17 UF6A
Tilbehør til kummer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
x) Mengderegler

Omfatter levering og montering trosse/"Flette-Lise" 
mellom toppring og kumramme i anleggsperioden, 
samt fjerning før asfaltering/ferdigstilling.

Benyttes eventuelt der det ikke brukt avslutningsring 
av plast/kunststoff.

Det er regnet med alle VA-kummer, utenom S1 og 
V1.

Kommer til anvendelse etter avtale med byggherre. 
Posten kan utgå.

Angis som en pris pr kum, stk stk 12

14.18 UF6.14A
KUMTOPP - KOMPLETT
Antall stk 14
Klasse: Klasse D 400
Lokalisering: H-tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Komplett kumtopp for S-, O- og V-kummer:

 Flytende kumramme Ø650, med høyt skjørt, 
spalter og stoppring/tettering

 Kumlokk Ø650 med dempe-/tettring og lås.

Det vises til tegning H-113.

5FVK171, V1, V2, V3 og V4
8S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 og S8
1O1

Nordplan AS 28.10.2014

Sum denne side: 
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14.19 UF6.43A
KUPPELRISTER
Antall stk 2
Lokalisering: H-tegninger
Materiale: Støpejern/seigjern
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter kuppelrist Ø650 for grøftesluk. Høy type.

SF1 og SF2

14.20 UF6.61A
FASTMONTERTE STIGER I KUM
Antall stk 6
Lokalisering: H-tegninger, nedstigningskummer
Materiale: Aluminium
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Høyde tilpasses kumhøyde.

5FVK 171, V1, V2, V3 og V4
1S1

14.21 UF6.711A
KUMANVISERE
Antall stk 12
Lokalisering: H-tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Kumskilt med angivelse av kumtype, retning til kum 
og avstand til kum. Monteres på stolpe, vegg eller 
lignende.

Type og antall kumskilt avtales nærmere med 
tiltakshaver.

Nordplan AS 28.10.2014
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14.22 UF6.721A
STOLPER MED KUMANVISERE
Antall stk 2
Lokalisering: H-tegninger, VA-kummer
Dimensjon: Standard skiltstolpe
Materiale: Varmforsinket stålstolpe
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
x) Mengderegler

Gjelder levering og montering av varmforsinket 
stålstolpe med fundament og kumskilt med 
angivelse av kumtype, retning til kum og avstand til 
kum.

Det angis en pris pr kumpunkt (varierende antall 
kumskilt på hver kumstolpe).

Type og antall kumskilt avtales nærmere med 
tiltakshaver.

Posten avregnes.

14.23 SB5.2341126A
ISOLERING AV KUM - ANTALL
Antall stk 6
Materialer: XPS, plater
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: H-tegninger
Krav til fysiske egenskaper: Prefabrikkert ISO 
underlokk
Type kum: Vannkum
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter 50 mm Iso-underlokk i vannkummer 
og S1, samt nødvendig oppheng/AS-ring.

Nordplan AS 28.10.2014
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15 Prøving, kontroll og klargjøring

Dette kapittelet er beskrevet etter digital versjon av 
NS3420 versjon 201301. 

15.1 UB8.1511A
SPYLING AV RØRLEDNING
Rund sum m 402,00
Rørmateriale: Termoplast
Lokalisering: H-tegninger
Type ledning: Nye hovedledninger spillvann og 
overvann. Selvfallsledninger.
Dimensjon: Se under
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
x) Mengderegler

Angis som løpemeter ledning/rør.

329,00S Ø160 PVC/S Ø160 PE100
24,00O Ø160 PVC
49,00O Ø200 PVC

15.2 UB8.121A
TRYKKPRØVING AV VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER
Antall ledningsstrekk stk 5
Rørmateriale: Termoplast
Lokalisering: H-tegninger, hovedledninger vann
Dimensjon: Se under
Lengde ledning for angitt dimensjon: Se under
Prøvingsmetode: Utføres i hht NS-EN 805, VA-
miljøblad nr. 25
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Nødvendig materiell og klargjøring for 
gjennomføring skal inngå.

Plan for arbeidene skal fremlegges for byggherre før 
utføring. Byggherre skal varsles for å kunne være til 
stede ved utføring.

Angitt som antall ledningsstrekk mellom hver
vannkum/koblingspunkt.

Nordplan AS 28.10.2014

Sum denne side: 
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15.3 UB8.111A
TETTHETSPRØVING AV TRYKKLØSE VANN- 
OG AVLØPSLEDNINGER
Antall ledningsstrekk stk 8
Rørmateriale: Termoplast
Lokalisering: H-tegninger
Dimensjon: Se under
Lengde ledning for angitt dimensjon: Se under
Prøvingsmetode: Tetthetsprøving utføres i hht LC 
NS-EN 1610, VA-miljøblad nr. 24. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder nye hovedledninger spillvann og overvann. 
Selvfallsledninger. 

Det er ikke regnet med tetthetsprøving for 
slukledning SF1 og SF2.

Plan for arbeidene skal fremlegges for byggherre før 
utføring. Byggherre skal varsles for å kunne være til 
stede ved utføring. 

Angitt som antall ledningsstrekk mellom hver
kum/koblingspunkt.

Nordplan AS 28.10.2014
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15.4 UB8.141A
INNVENDIG INSPEKSJON AV VANN- OG 
AVLØPSSYSTEMER
Lengde m 528,00
Rørmateriale: Termoplast
Lokalisering: H-tegninger
Dimensjon: Se under
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Rørinspeksjon med videokamera, utføres ihht NS-
EN 13508-2 og VA-miljøblad nr. 51. 

Gjelder nye hovedledninger spillvann og overvann. 
Selvfallsledninger.

Kontrollen skal utføres og godkjennes av byggherre 
før fast dekke legges over ledningene.

Rapport fra rørinspeksjon leveres 
- på eget skjema 
- film leveres digitalt

Omfang vurderes i samråd med byggherre.  Posten 
reguleres. 

108,00S Ø160 PVC, pst-S1-S2 (ny og eksist)
10,00Overløp S1

337,00S Ø160 PVC/S Ø160 PE100, S2-S8-tilkn.pkt
24,00O Ø160 PVC, slukledninger
49,00O Ø200 PVC, O1-utløp

Nordplan AS 28.10.2014
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15.5 UB8.1521A
RENSING AV RØRLEDNING
Rund sum RS
Rørmateriale: Termoplast
Lokalisering: H-tegninger
Type ledning: Hovedledninger vann
Dimensjon: Se under
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter rensing av nye hovedvannledninger med 
myk renseplugg iht VA/Miljøblad nr 4 fra NKF og 
Norsk Vann.  Utføres før desinfisering.

Nødvendig materiell og klargjøring for gjennomføring 
skal inngå.

Plan for arbeidene skal fremlegges for byggherre før 
utføring. Byggherre skal varsles for å kunne være til 
stede ved utføring. 

 Vannledning DN 125 PE100 SDR11 - 52 meter
 Vannledning DN 110 PVC SDR21

V1 til V2 (ny og eksisterende) - 204 meter
 Vannledning DN 110 PVC SDR21

V2 til V3 - 175 meter

Nordplan AS 28.10.2014
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15.6 UB8.1531A
DESINFISERING AV RØRLEDNING
Rund sum RS
Lokalisering: H-tegninger
Type ledning: Vann
Dimensjon (DN): Se under
Lengde ledning for angitt dimensjon: Se under
Desinfeksjonsmetode: Utføres ihht.VA-miljøblad nr. 
39 fra NKF og Norsk Vann.
Desinfeksjonsmiddel: Valgfri hypoklorittløsning iht 
VA-miljøblad nr. 39 
Vann med desinfeksjonsmiddel: Iht VA-miljøblad 
nr. 39 
Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: Iht VA-miljøblad nr. 
39 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Nødvendig materiell og klargjøring for gjennomføring 
skal inngå.

Plan for arbeidene skal fremlegges for byggherre før 
utføring. Byggherre skal varsles for å kunne være til 
stede ved utføring. 

 Vannledning DN 125 PE100 SDR11 - 52 meter
 Vannledning DN 110 PVC SDR21

V1 til V2 (ny og eksisterende) - 204 meter
 Vannledning DN 110 PVC SDR21

V2 til V3 - 175 meter
 Vannledning DN 110 PVC SDR21 ved 

FVK 171 - 8 meter
 Vannledning DN 160 PVC SDR21 ved 

FVK 171 - 6 meter

Nordplan AS 28.10.2014
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15.7 UB8.1532A
NØYTRALISERING ETTER DESINFISERING
Antall ledningsstekk RS
Metode: Utføres ihht.VA-miljøblad nr. 39 fra NKF 
og Norsk Vann.
Type ledning: Vann
Dimensjon: Se under
Lengde ledning for angitt dimensjon: Se under
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
x) Mengderegler

Nødvendig materiell og klargjøring for gjennomføring 
skal inngå.

Plan Plan for arbeidene skal fremlegges for 
byggherre før utføring. Byggherre skal varsles for å 
kunne være til stede ved utføring. 

 Vannledning DN 125 PE100 SDR11 - 52 meter
 Vannledning DN 110 PVC SDR21

V1 til V2 (ny og eksisterende) - 204 meter
 Vannledning DN 110 PVC SDR21

V2 til V3 - 175 meter
 Vannledning DN 110 PVC SDR21 ved 

FVK 171 - 8 meter
 Vannledning DN 160 PVC SDR21 ved 

FVK 171 - 6 meter

Angis som rund sum.

Nordplan AS 28.10.2014
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15.8 UB8.721A
INNMÅLING AV RØRLEDNING
Antall ledningsstekk RS
Lokalisering: H-tegninger
Type og dimensjon: Se under
Ledningsstrekk: Se under
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
x) Mengderegler

Komplett innmåling av VA-anlegg iht H-tegninger, 
samt komplett innmåling av bygg/anlegg og 
veger/plasser med tilhørende utstyr/installasjoner og 
konstruksjoner.

Antall vannkummer:  5 stk
Antall SP/OV-kummer:  9 stk
Antall sandfangkummer:  2 stk
Antall inn-/utløpspunkt stikkrenne, OV-ledning, 
drensledning, overløp:  5 stk
Antall endepunkt varerør:  3 stk
Antall påkoblingspunkt stikkledninger:  12 stk
Antall tilknytningspunkt eksist. anlegg/ 
hovedledninger:  18 stk

Under anleggsarbeidet skal entreprenøren måle inn
koordinater og høyder (x, y og z) på alle ledninger 

og
kummer (i koordinatsystem EUREF).

Ledningsnett:  Alle knekkpunkt, vertikalt og 
horisontalt, skal måles inn. Alle avstikk og endepunkt 
skal måles  inn. Ledningsføring ved kummer skal i 
tillegg registreres med digitale foto (jpg-format).
Dybde fra topp lokk/rist ned til ledningene skal 
registreres i alle kummer. På trykkledninger skal en
måle høyde fra topp ledning. På selvfallsledninger 
skal  en måle høyde til bunn innvendig rør.

Når arbeidene er avsluttet skal entreprenøren 
utarbeide ledningskart. Ledningene skal vises med 
heltrekte streker/linjer. Kummer og sluk skal vises 
med egne symbol (hhv sirkel og sluksymbol). 
Ledningstype skal påføres tegningen.

Utprinta digitale foto skal leveres byggherren på 
hvert byggemøte. Entreprenøren skal ved avslutta 
arbeid utarbeide komplett fotoalbum med 
nødvendig  informasjon. F.eks. kumnummer/ 
område, gnr/bnr, event. avvik, eksist. forhold, 
himmelretning (event. alle mot nord).

Det skal leveres utfylte kumskjema. Kumskjema for
utfylling blir utlevert av Lom kommune

Nordplan AS 28.10.2014
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Innmålingsdata leveres på SOSI-format.

Posten omfatter også:

Komplett innmåling av bygg/anlegg, veger/plasser 
med tilhørende utstyr/installasjoner og 
konstruksjoner.

Innmåling av alle knekkpunkt, dvs. topp mur, murfot, 
bunn skråning, skråningstopp, overgang plastring - 
terreng o.l.

Angis som rund sum, RS

Nordplan AS 28.10.2014
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16 Kabelgrøfter og belysning

Dette kapittelet er beskrevet etter digital versjon av 
NS3420 versjon 201301. 

16.1 CD4.14442A
RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL
Antall stk 12
Bygningsdel: Belysningsutstyr
Lokalisering: Lykkja, H-047 og H-111
Tilgjengelighet: Eksisterende belysningsarmatur 
gatelys Lykkja.  Montert i trestolper.
Materialer: Ikke relevant
Byggeår: Ikke kjent
Dimensjon: Ikke relevant
Konstruksjon/bæring: Ikke relevant
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
Fall, se SHA-plan
Sluttilstand for gjenværende deler: Se under
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
c) Utførelse
x) Mengderegler

a) og c): Posten omfatter riving av eksisterende 
gatelysarmaturer montert på trestolper, samt 
gatelyskabel luftstrekk der det legges ny 
jordkabel.
Opplasting, transport og levering av armatur og 
kabel til godkjent mottak.  Inkl. eventuell 
leveringsavgift. 
Posten omfatter også frakobling fra 
eksisterende anlegg, samt klargjøring for 
tilkobling av nytt anlegg.

x) Angis som en pris pr belysningspunkt. 

Omfang avklares med byggherre.  Posten avregnes.

Nordplan AS 28.10.2014
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16.2 FV3.10001A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 99,00
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Gjelder komplette kabelgrøfter av 
variende bredde og innhold, H-047 og H-111
Formål: Grøft for Lom kommune 
(belysningsanlegg) og Eidefoss.
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Restriksjoner: Grøftearbeider i boligområde. Se 
egne poster
Bunnbredde: Varierende. Inntil ca 1 meter. 
Grøftedybde: ca 0,6 - 1,0 m. 
Krav til tilbakefylling: 8-16mm, 0-4mm i kabelsoner 
til 150 mm over rør. 
Krav til komprimering: Normal
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Grøftedybder regnes i forhold til terreng eller 
topp vegdekke. 

Det vises også til instruks for graving av kabelgrøft 
og legging av trekkerør fra AS Eidefoss (inngår i 
konkurransegrunnlaget).

Omfatter kabelgrøft i egen trase fra 
avløpspumpestasjon til ny stikkrenne.  Kabelgrøft på 
utsiden av vegkant Lykkja.

Ved kabelgrøft i veg, skal eksisterende masser i veg
gjenbrukes. Det er viktig at en under utgraving
tar hensyn til lagdeling i vegen, og separerer 
lagene. Massene plasseres tilbake over
beskyttelseslaget over rørledningen.

Mengde reguleres.  Posten kan utgå.  

Nordplan AS 28.10.2014
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16.3 FV3.10001A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 252,00
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Gjelder komplette kabelgrøfter av 
variende bredde og innhold, H-047 og H-111
Formål: Grøft for Lom kommune 
(belysningsanlegg) og Eidefoss.
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Restriksjoner: Grøftearbeider i boligområde. Se 
egne poster
Bunnbredde: Varierende. Inntil ca 1 meter. 
Grøftedybde: Ca 0,6 - 1,0 m. 
Krav til tilbakefylling: 8-16mm, 0-4mm i kabelsoner 
til 150 mm over rør. 
Krav til komprimering: Normal
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Grøftedybder regnes i forhold til terreng eller 
topp vegdekke. 

Det vises også til instruks for graving av kabelgrøft 
og legging av trekkerør fra AS Eidefoss (inngår i 
konkurransegrunnlaget).

Omfatter kabelgrøft langsmed VA-grøft fra ny 
stikkrenne til profil 240.  Vegoverbygning skal skiftes 
ut på hele grøftestrekket (uttrauing 0,55 meter).

Nordplan AS 28.10.2014
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16.4 FV3.10001A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 94,00
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Gjelder komplette kabelgrøfter av 
variende bredde og innhold, H-047 og H-111
Formål: Grøft for Lom kommune 
(belysningsanlegg) og Eidefoss.
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Restriksjoner: Grøftearbeider i boligområde. Se 
egne poster
Bunnbredde: Varierende. Inntil ca 1 meter. 
Grøftedybde: Ca 0,6 - 1,0 m. 
Krav til tilbakefylling: 8-16mm, 0-4mm i kabelsoner 
til 150 mm over rør. 
Krav til komprimering: Normal
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Grøftedybder regnes i forhold til terreng eller 
topp vegdekke. 

Det vises også til instruks for graving av kabelgrøft 
og legging av trekkerør fra AS Eidefoss (inngår i 
konkurransegrunnlaget).

Omfatter kabelgrøft langsmed VA-grøft fra profil 240 
til profil 330. 

Nordplan AS 28.10.2014
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16.5 FV3.10001A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 15,00
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Gjelder komplette kabelgrøfter av 
variende bredde og innhold, H-047 og H-111
Formål: Grøft for AS Eidefoss.
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Restriksjoner: Grøftearbeider i boligområde. Se 
egne poster
Bunnbredde: Varierende. Inntil ca 1 meter. 
Grøftedybde: Ca 0,6 meter
Krav til tilbakefylling: 8-16mm, 0-4mm i kabelsoner 
til 150 mm over rør. 
Krav til komprimering: Normal
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Grøftedybder regnes i forhold til terreng eller 
topp vegdekke. 

Det vises også til instruks for graving av kabelgrøft 
og legging av trekkerør fra AS Eidefoss (inngår i 
konkurransegrunnlaget).

Omfatter vegkryssing/avstikk med trekkerør for 
Eidefoss ved profil 60, 135 og 225. Vegoverbygning 
skal skiftes ut på (uttrauing 0,55 meter).

Nordplan AS 28.10.2014
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16.6 FV3.10001A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde stk 9
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Gjelder komplette kabelgrøfter for 2 
stk Ø50 trekkerør, H-047 og H-111
Formål: Grøft for Lom kommune.
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Restriksjoner: Grøftearbeider i boligområde. Se 
egne poster
Bunnbredde: ca 0,5 meter. 
Grøftedybde: Inntil 1,0 m. 
Krav til tilbakefylling: 8-16mm, 0-4mm i kabelsoner 
til 150 mm over rør. 
Krav til komprimering: Normal
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
x) Mengderegler

Grøftedybder regnes i forhold til terreng eller 
topp vegdekke. 

Det vises også til instruks for graving av kabelgrøft 
og legging av trekkerør fra AS Eidefoss (inngår i 
konkurransegrunnlaget).

Omfatter vegkryssing/avstikk inn mot gatelysstolpe.  
Ulempe/merarbeid for avdekking av stolpe skal 
inngå.

Vegoverbygning skal skiftes ut for deler av 
anleggsområdet (uttrauing 0,55 meter).

Angis som en pris pr avstikk/gatelysstolpe.

Mengde reguleres.

Nordplan AS 28.10.2014
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16.7 FD8.52121
KRYSSING
TYPE EKSISTERENDE ANLEGG: OVER 
KABELGRUPPE

Lokalisering: Kryssing av eksisterende kabelgrøfter 
på anlegget
Formål: Nytt kabelanlegg
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: 
Lavspentkabel/telekabel/trekkerør
Kryssingens lengde: Ca 1 meter
Andre krav: Nei
Antall kryssinger

stk 2

16.8 MERKING OG DOKUMENTASJON

Lysmaster merkes med lampetype, mastenummer 
og systemspenning.
Dokumentasjon i henhold til FEL og NEK 400/401. 
Det elektriske anlegget skal dokumenteres i henhold 
til nivå B. Dokumentasjonen legges inn i samlet 
anleggsrapport. 

RS

16.9 Lavspentkabel TFXP4G25AL i trekkerør til lysmaster

a) Posten omfatter levering og legging av 
lavspentkabel TFXP4G25AL i trekkerør til 
lysmastene. Posten omfatter også alle 
tilkoblinger/termineringer, og alt nødvendig 
festemateriell og kabelbeskyttelse.

b) Kabelen skal ha standard fargekode på lederne.

c) Kabelen forlegges i 50mm trekkerør i grøft, og 
opp i 50mm trekkerør ved stolpe. Kabel 
avsluttes med ca 6 meter kveil (tilpasses 
stolpehøyde), og forsegles i enden. 

Kablene forlegges fra oppgitt tilkoblingspunkt. 

Det er viktig at tilkobling av mastene fordeles jevnt 
over fasene.

x) Måles som prosjektert lengde

Mengde reguleres.

445,00Gatelyskabel i hovedgrøft
216,00Avstikk til 9 stk gatelyspunkt

m 661,00

Nordplan AS 28.10.2014
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16.10 TILKOBLINGER FOR LAVSPENTKABLER

a) Posten omfatter alle nødvendige koblinger 
mellom ny jordkabel og nye armaturerer i 
master. Kobling mellom jordkabel og armaturer 
skal utføres med godkjente klemmer. Omfatter 
også klamring/festing av ny kabel til stolpe.

c)  Det er viktig at tilkobling av mastene fordeles 
jevnt over fasene. 

x) Måles som prosjektert antall

Mengde reguleres. stk 9

16.11 TILKOBLINGER FOR LAVSPENTKABLER

a) Posten omfatter alle nødvendige koblinger 
mellom eksisterende luftkabel og nye 
armaturerer i master. Kobling mellom luftkabel 
og armaturer skal utføres med godkjente 
klemmer.

c)  Det er viktig at tilkobling av mastene fordeles 
jevnt over fasene. 

x) Måles som prosjektert antall

Mengde reguleres stk 3

16.12 JORDTRÅD KHF

a) Posten gjelder levering og legging 
hovedjordledning i kabelgrøft frem til 
belysningspunkter (9 stk). 

b) Det benyttes blank kobbertråd type Cu 25mm2

x) Måles som prosjektert lengde

Mengde reguleres m 661,00

16.13 OPPSTIKK TIL MASTER

a) Posten omfatter oppstikk fra hovedjordledning i 
grøft til jordklemme i mast.
Omfatter også levering og montering av galvaniserte 
kabelvernrør/halvrør med klammer og festemateriell, 
til forskriftsmessig høyde over bakken.

x) Måles som prosjektert antall

Mengde reguleres
stk 9

Nordplan AS 28.10.2014
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16.14 ARMATURER LED GATELYS

a) Posten omfatter levering og montering av LED-
armatur for gatebelysning, type levert av Multilux 
eller tilsvarende leverandør/produsent.
Nødvendig overgang/festemateriell for montering til 
trestolpe inkluderes.

b) Farge: Etter avtale med byggherre. 
Kapslingsgrad: IP 65
Styrke: Styrke skal tilfredsstille lysberegninger med 
oppgitt masteplassering iht tegning H-047. 

x) Posten måles som prosjektert antall.

Byggherre skal godkjenne armaturtype. stk 12

16.15 Legging av fibertrekkerør for Eidefoss

a) Posten omfatter legging av trekkerør for Eidefoss. 
Eidefoss leverer trekkerør. Omfang er vist på H-047.
Varierende rørdiameter og rørtype. 

b) Utførelse i henhold til instruks for graving av 
kabelgrøft og legging av trekkerør fra AS Eidefoss 
(inngår i konkurransegrunnlaget).

x) Posten måles som utført lengde rør. 

386,00Ø20 mm fiberrør
300,007xØ12 mm fiberrør
260,00Ø12 mm fiberrør

m 946,00

16.16 Legging av trekkerør lavspent for Eidefoss

a) Posten omfatter legging av Ø110 trekkerør 
lavspent for Eidefoss. Eidefoss leverer trekkerør. 
Omfang er vist på H-047.

b) Utførelse i henhold til instruks for graving av 
kabelgrøft og legging av trekkerør fra AS Eidefoss 
(inngår i konkurransegrunnlaget).

x) Posten måles som utført lengde rør. 
m 602,00
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16.17 WB1.21221414A
KABELRØR I LØSMASSER
Lengde rørledning m 535,00
Type: Glatt kveilt rør
Materiale: PE
Farge: Rød
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk 
i begge ender
Nominell utvendig diameter: DN 50
Lokalisering: H-047 og H-111
Leggekrav: Normale krav
Største deforrmasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

a) Posten gjelder trekkerør for veglyskabel

b) Det skal benyttes røde 50 mm trekkerør for 
veglyskabel frem til gatelysstolpe og røde 50 
mm fleksible rør opp ved stolpe, til ca. 10 cm 
over terreng. Endepunkt/overgang til 
kabelvern/halvrør på stolpe skal forsegles/tettes 
etter trekking av kabel.
Trekkerøret skal ha glatt overflate innvendig.

c) Trekkerørene skal forsynes med 6 mm 
trekketråd.

x) Måles som prosjektert lengde

Mengden reguleres.

445,00Trekkerør i hovedgrøft
90,00Avstikk til 9 stk gatelyspunkt

16.18 WB1.321A
MARKERINGSBÅND AV PLAST
Lengde m 505,00
Lokalisering: H-047 og H-111
Type: Varselbånd 10 cm, rød farge. Tekst: "OBS. 
Kabel"
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

a) Posten gjelder merkebånd for kabelgrøft

x) Posten måles som prosjektert lengde
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17 Regningsarbeider

Dette kapittelet er beskrevet etter digital versjon av 
NS3420 versjon 201301. 

17.1 TIMEPRISER MANNSKAP

Arbeidslønn oppgis inkl alle utgifter som får 
innvirkning på timeprisen, deriblant andel av rigg og 
drift, administrasjon og fortjeneste. 

17.1.1 Formann/ingeniør
time 20,00

17.1.2 Håndverker/fagarbeider veg-, grunn- og 
ledningsarbeider

time 20,00

17.1.3 Hjelpearbeider veg-, grunn- og ledningsarbeider
time 20,00

17.2 TIMEPRISER MASKINER

Maskinleie oppgis inkludert arbeidslønn (om ikke 
annet er spesifisert), fortjeneste, drifts- og 
kapitalutgifter for maskiner samt alle utgifter og 
tillegg som kan få innvirkning på timeprisen, 
deriblant andel av rigging og drift av byggeplass. 

17.2.1 Liten gravemaskin ca. 8 tonn time 20,00

17.2.2 Stor gravemaskin ca. 20 tonn time 20,00

17.2.3 Lastebil time 20,00

17.2.4 Hjullaster 10-15 t time 20,00

17.2.5 Dumper time 20,00

17.3 PÅSLAGSPROSENT

Entreprenøren skal her oppgi påslagsprosent for 
tilleggsleveranser og bestilte tilleggsarbeid. 
Materialer som medgår for regningsarbeider betales 
med netto selvkost tillagt en % for administrasjon og 
fortjeneste.

5%   påslag oppgis som 0,05 i priskolonnen. 
10% påslag oppgis som 0,1
15% påslag oppgis som 0,15 osv

% 200000,00
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