

Dato: 30.01.2014		ISS Eiendoms Service
Ansvarlig: Jan Roger Johansen		
Korrektur:	Ansv.leder:	

Anbud Male Arbeider 2015

Eiendomer:	Som Vedlagt	År for utførelse:	2015
Prosjekt Leder:	Jan Roger Johansen		
Oppdragsgiver:	ROM Eiendom	Kontaktperson:	Jan Roger Johansen

1. Innledning

År 2015 har begynt og i år skal det vedlikeholdes noen Jernbane Stasjoner igjen. Under følger spesifikasjoner og opplysninger om oppdraget, samt det ligger liste vedlagt på hvilke Stasjoner som skal males

2. Anbud Male Arbeider 20156

Info:

Byggene skal prises i sin helhet med oppmaling av alle fasader inkl vinduer, dører og vindskier. Det må også legges opp noe rep av råde på fasade under male oppdraget, times pris på rep skal prises inn. Nye flater skal grunnes før oppmaling. Alle Stasjoner i sin i helhet skal males i samme farge som er på fasaden nå. Der farge koder er tilgjengelig, vil dette bli sendt over til den som vinner anbuds runden.

Alle Stasjoner skal prises som enkelt objekter, det skal ikke være samlet.

Noen Stasjoner ligger under fred og Vern, dette må det tas høyde for. Vedlagt liste viser hvem ligger under denne katorogien.

Alle Priser skal være inkludert rigg og drift. Noen Stasjoner kan brukes som hvile/spise rom, men ikke alle.

Det er påkrevd med Hovedsikkerhets vakt på noen Stasjoner, dette skal ikke prises. ISS Facility Services tilrettelegger Hovedsikkerhets vakt til leverandør som vinner anbuds runden.

Opplysninger om HMS, Økonomi og Sikkerhet:

Det er påkrevd at at alle som skal jobbe ved oppdraget har kurs sikkert arbeid i og ved spor, dette kurset er pålagt i henhold til bestemmelser fra Jernbaneverket.

Det må fremlegges en fremdrifts plan på arbeidene, det må også legges opp til en fakturerings plan på hver enkelt Stasjon. Dette må fremlegges av den som vinner andbuds runden, og dette skal være i hende 1 uke etter endt anbuds runde. Det vil selvsagt bli tatt høyde for regn eller andre ting som kan skje under arbeids perioden 2014.

Fakturering skjer umiddelbart etter hver enkelt stasjon er ferdig og godkjent

SJA må fremlegges ved hver enkelt Stasjon, dette må fremlegges minst 1 uke før arbeidene starter på byggene.

Dato: 30.01.2014		ISS Eiendoms Service
Ansvarlig: Jan Roger Johansen		
Korrektur:	Ansv.leder:	

Oppstart og Ferdigstillelse:

Arbeidene startes umiddelbart når vær og vind tilsier det kan males, arbeidene må ferdig stilles senest 15 september. Det er viktig og opprettholde fremdrifts plan på byggene, hvis vær og vind gjør at fremdrifts plan ikke kan holdes. Må det fremdriftsplan revideres underveis og sendes til prosjektleder fortløpende.

Befaring:

Befaring av hvert enkelt objekt og oppmåling av flater må gjøres av leverandør. Anbuds innlevering er satt frem i tid på grunn av at alle leverandører har mulighet for oppmåling.

Tilbud:

Tilbud skal inneholde alle bygg som er på listen, det kan ikke bare prises på noen bygg.

Er det noe leverandører lurer på noe utover opplysninger i spesifikasjon ta gjerne kontakt.



Jan Roger Johansen – Driftsjef - Eiendom

ISS Facility Services AS - Smeltingen 1, Kværnerbyen, 0195 Oslo - NORWAY
Phone: +47 8155 5155 Mobile: +47 951 42 977 - Web: www.iss.no

Dato: 30.01.2014		ISS Eiendoms Service
Ansvarlig: Jan Roger Johansen		
Korrektur:	Ansv.leder:	

--

Dato: 30.01.2014		ISS Eiendoms Service
Ansvarlig: Jan Roger Johansen		
Korrektur:	Ansv.leder:	