
 

 

 
VASSENDEN KRAFTVERK 
 
Bygningsmessige arbeider 
 
Anbudsdokument 
 
 

 
 

 
Mengdebeskrivelse Bok 1



Helgeland Kraft AS – Vassenden kraftverk  
BOK 1 – MENGDEBESKRIVELSE  
 

 

D1.1 MENGDEBESKRIVELSE   

Mengdebeskrivelse følger i det videre dokumentet. 



Generelle bestemmelser
Denne beskrivelsen er basert på NS 3420, 4. utgave
(201401), og de tekniske bestemmelser, prisgrunnlag og
måleregler som angitt der.

I tillegg skal ytelser i Bok 0 også være inkludert i
enhetsprisene. Spesielt nevnes ytelser og tekniske
bestemmelser i kap. D.

Prisene skal omfatte komplett levering og montering av
det som er beskrevet. Dersom entreprenøren finner noen
mangler for at han skal kunne levere og utføre komplett
arbeid, skal han angi og prise dette i angitte poster sist i
hvert kapittel. Eventuelle mangler føres ikke til
sammendrag, men entreprenøren bes om å redegjøre for
dette i sitt tilbudsbrev.

Omfanget av arbeidene kan bli regulert som følge av
byggherrens beslutninger og entreprenøren må ta hensyn
til dette i sitt tilbud.

Revisjonshåndtering:
Revisjon av tekst i poster i forhold til opprinnelige 
beskrivelse er markert med med RØDT:

Ved fjerning/endring av mengder i poster, er både 
opprinnelig mengde og endringsmengde vist som 
delmengder.

Revisjon 1:
Følgende poster er endret i REV01:
10.01.4
10.01.10
10.01.11
10.01.14.3
12.03.1
13.03.1
15.03.1
16.03.2
16.03.3
16.04.14.2
16.04.19.4
16.04.20.3

Følgende poster er nye i REV01:
10.01.16
10.01.17
16.05.41
16.06.30
18.06.37
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10 FELLEKOSTNADER

10.01 RIGG OG DRIFT

10.01.1 AV1.1
ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Lokalisering: Se Bok 0
Andre krav: Nei

10.01.2 AV2.1A
DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Lokalisering: Se Bok 0
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
NB! Alle transportmiddel på vann må behandles mot 
lakseparasitten gyrodactylus salaris før de benyttes 
på Storvatnet.

c) Utførelse
Til hvert byggemøte skal det fremlegges en plan 
over kommende transporter over Storvatnet, slik at 
byggherren kan samordne egen transport av 
personell og matriell over Storvatnet (haik) dersom 
det er ledig plass på den aktuelle transporten.

10.01.3 AV3.1
AVVIKLING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Lokalisering: Se Bok 0.
Andre krav: Nei
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10.01.4 AM1.31A
HOVEDBEDRIFT

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ansvar som hovedbedrift skal bl.a. inkludere:
 Organisering og samordning av SE/UE i 

utførelsefasen
 Koordinering av felles fremdriftsplan for 

HE/SE/UE
 Utarbeide HMS-plan og følge denne opp
 Gjennomføre felles vernerunder med 

tilhørende referat, minst hver 14. dag
 Rapportering og behandling av avvik og 

RUH
 Gjennomføre SJA når det anses som 

hensiktsmessig. Byggherre skal kunne kreve 
dette gjennomført for spesifikke operasjoner.

 Risikoopplæring av ansatte/besøkende
 Gjennomføring av HMS arbeidet iht. SHA-

plan

10.01.5 AJ8.22
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN

Rund sum RS

Andre krav: Nei

10.01.6 AK3.65A
TILRIGGING AV PRODUSERENDE ANLEGG

Rund sum RS
Type: Pukkverk/sikteverk
Lokalisering: Riggomårde
Utførelse: Frittstående
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen skal inkludere komplett tilrigging, drift og 
nedrigging mm. for sannsynlige fraksjoner. Prisen 
inkluderer også drift av depoene der masser 
prosesseres, herunder nødvendig intern 
opplasting/transport og nødvendige tiltak for å sikre 
og vedlikeholde depoene i hele brukerperioden, 
eksempelvis kontroll og tømming av avrenning, evt. 
beskyttelse for nedbør, tiltak for å hindre støv el.

b) Materialer
Sannsynlige fraksjoner:
-0/32 mm
-8/22 mm
-10/90 mm
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10.01.7 FU4.232
BEARBEIDING AV RENE MASSER - ANBRAKT 
VOLUM
Lokalisering: Prosseseringssted
Type masser: Tunnelstein
Metode: Knusing/stortering/sikting
Disponering av masser: Masser benyttes til vegbygging, 
nedgravde rør, etablering av riggområde, etc.
Andre krav: Nei

10.01.7.1 0/32 mm

400Adkomstvei
80Adkomsttunnel

m 3 480

10.01.7.2 8/22 mm

400Rørtunnel
160Adkomsttunnel
360Omfylling avløpsrør
600Kraftstasjon
20Tilfylling portal

m 3 1540

10.01.7.3 10/90 mm

200Tilfylling portal
m 3 200

10.01.8 FV2.522329729A
OPPLASTING OG TRANSPORT
AV LØSMASSER - ANBRAKT VOLUM
Opplastingssted: Prosseseringssted
Type masse: Løsmasser
Transportlengde: Kfr. underposter
Lokalisering: Prosseseringssted
Tippsted: Kfr. underposter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Denne posten omfatter transport av bearbeidede 
masser / samfengt sprengstein fra prosseseringssted 
til sted for anvendelse i/utenfor tunnelen. Evt. 
mellomlagring etter entreprenørens behov 
godtgjøres ikke.

10.01.8.1 Adkomstvei m 3 3550

10.01.8.2 Pel 0 - 150 i tunnel (fom. portal til avgreining 
utløpstunnel/transporttunnel) m 3 700

10.01.8.3 Pel 151 - 250 (adkomsttunnel opp til maskinsal, 
anveldelse i kraftstasjon, transporttunnel rundt til 
rørtunnel) m 3 700

10.01.8.4 Pel 251 - 550 (rørtunnel tom. betongpropp) m 3 400
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10.01.9 AK3.69A
TILRIGGING AV PRODUSERENDE ANLEGG
Type: Anlegg for slamavskiller og oljeavskiller for 
prosessvann fra entreprenørens verksted og 
tunnelarbeid (borevann og drensvann)
Lokalisering: Se Bok 0
Utførelse: Entreprenørens ansvar (iht. Bok 0 og søknad 
om utslippstillatelse til Fylkesmannen)
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett tilrigging, drift i anleggsperioden og 
nedrigging. Alle tiltak, materialer og utstyr skal være 
inkludert. 

Tiltak som følge av krav fra Fylkesmannen avtales 
særskilt.

10.01.9.1 Inntak Helltjønna RS

10.01.9.2 Inntak Nordelva RS

10.01.9.3 Riggområde og påhugg RS

10.01.10 AK3.439A
TILRIGGING AV LOKALER - RUND SUM
Type lokale: Rigg for byggherre
Lokalisering: Riggområdet
Utførelse: Plasseres ved entreprenørens rigg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett tilrigging, drift og nedrigging for byggherren 
ved entreprenørens rigg. Alle vaskes av 
entreprenøren 1 gang pr. uke. Rigg skal tilfredsstille 
TEK10-standard. Leveres møblert med hyllereol, 
kontorstol og hvilestol, skrivepult og fullt møblert 
soverom. Møterom skal være møblert med bord og 
stoler til 8 pers. Alle møbler skal være ny.

10.01.10.1 3 kontorer RS

10.01.10.2 3 soverom med dusj og toalett RS

10.01.10.3 1 møterom og minikjøkken, plass til min. 8 personer. 
Inngang, garderobe, vaskerom/tørkerom toalett. 2 brakker
til sammen. RS
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10.01.11 AK3.439A
TILRIGGING AV LOKALER - RUND SUM
Type lokale: Rigg for sideentreprenører
Lokalisering: Riggområdet
Utførelse: Plasseres ved entreprenørens rigg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett tilrigging, drift og nedrigging for 
sideentreprenører. Leveres møblert med hyllereol, 
kontorstol og hvilestol, skrivepult og fullt møblert 
soverom. 

x) Mengderegler
Pris pr. mnd.

10.01.11.1 1 kontor med samband med entreprenørens rigg. Mnd 12

10.01.11.2 2 soverom med dusj, toalett og minikjøkken i samband 
med entreprenørens rigg. Mnd 12

10.01.12 AM3.5399A
DRIFT AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS - RUND 
SUM

Rund sum RS
Type: Lekter/flåte
Lokalisering: Storvatnet
Utførelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alle kostnader vedrørende drift og 
vedlikehold av lekter/flåte over Storvatnet, med 
godkjent (sertifisert) kapasitet på 80 t semitrailer 
(BxLxH = 2,5x20x4,2 m) med svanehenger. 
Posten omfatter behandling mot lakseparasitten 
gyrodactylus salaris.
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10.01.13 FM2A
Transport

Lengde m 320

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Denne posten omfatter transport av rør og rørdeler 
over Storvatnet. Entreprenøren overtar fra 
rørleverandør på henger. Entreprenør losser rør og 
rørdeler fra henger og transporterer til sted for 
anvendelse. Eventuell mellomlagring på vestsiden 
og/eller østsiden av Storvatnet skal være inkludert i 
post. Strø for rørlager må da være inkludert og 
utføres iht. rørleverandørens anvisning.

c) Utførelse
Transport over vann utføres med flåte/lekter

x) Mengderegler
Pris pr. m. rør som transporteres, rørdeler er 
inkludert i total rørlengde

10.01.14 FM2A
Transport
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Denne posten omfatter transport av materiell over 
Storvatnet. Kfr. underposter om videre transport til 
sted for anvendelse er inkludert i post.

c) Utførelse
Transport over vann utføres med flåte/lekter

x) Mengderegler
Pris pr. kolli.

10.01.14.1 Transport av generator over Storvatnet. Generator vil bli 
transportert på trailer med svanehenger, men anslagsvis 
BxLxH = 2,5x20x4,2 m (4,0x20x5,0 m inkludert generator 
på ca. 58t). Total vekt på ca. 80 t. Entreprenør bistår 
leverandør med transport og overtar ikke leveransen. 
Denne transporten vil bli dimensjonerende for 
lekteren/flåten på Storvatnet.

Pris pr. kolli stk 1

10.01.14.2 Transport av øvrige kolli for elmek-leverandør over 
Storvatnet. Kolli vil bli transportert på trailer med 
svanehenger/svanehenger, med mindre dimensjoner enn 
den for generator. Vekt pr. kolli <60 t. Entreprenør bistår 
leverandør med transport og overtar ikke leveransen.

Mindre pakker og utstyr vil bli mottatt på vestsiden av 
Storvatnet, og vil følge med planlagte transporter over 
Storvatnet. 

Pris pr. kolli stk 6
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10.01.14.3 Transport av kolli for byggherre / sideentreprenører / 
tiltransporterte entrepriser. Kolli som ikke kan 
transporteres i båt eller kan samkjøres med planlagte 
overfarter hos entreprenør. Post inkluderer lossing av/på 
og transport på bil fra Vassenden til sted for anvendelse.

Posten kan også benyttes til uttransportering av 
avfall/overskuddsmaterialer o.l. (inkluderer da opplasting 
og transport med bil fra anleggsområdet til Vassenden, 
samt lossing av/på lekter).

Pris pr. tur stk 50

10.01.15 FM2A
Transport

Vekt kg 4000

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter uttransportering av avfall fra Nordelva, 
Helltjønna og Sørelva til riggområde med helikopter. 
Omfatter avfall som ikke plasseres i deponi på 
anleggsområdene.

x) Mengderegler
Pris pr. kg

10.01.16 VENTETID
Grunnet uforutsigbare værforhold kan entreprenøren bli 
pålagt stans av alle arbeider (force majeure) ifbm. 
byggingen av kraftverket. Denne posten skal dekke alle 
kostnader entreprenør har i en slik situasjon.

Pris pr. dag stk 14

10.01.17 FM2A
Transport

Antall T/R stk 500

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Denne posten omfatter transportering av personell / 
lett materiell hos sideentreprenører / tiltransporterte 
entrepriser i båt med minst 10 godkjente sitteplasser. 

x) Mengderegler
Pris pr. tur/retur overfart. Antall loggføres i båt.
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10.02 REGNINGSARBEID

Regningsarbeider skal rekvideres skriftlig av byggherre 
før arbeidet igangsettes. Ved regningsarbeider skal 
oppgjør skje på grunnlag av antall arbeidstimer og de 
materialkvanta som er medgått. Medgått materiell betales 
etter selvkost på anlegget.

10.02.1 Fagarbeider

10.02.1.1 Hjelpearbeider time 200

10.02.1.2 Fagarbeider time 200

10.02.2 Maskiner

10.02.2.1 Hjullaster på anlegget, min. 15 tonn time 100

10.02.2.2 Lasterbil med kran time 100

10.02.2.3 Lastebil uten kran, min. 10 m3 time 100

10.02.2.4 Gravemaskin på anlegget, 10-15 tonn time 100

10.02.2.5 Gravemaskin på anlegget, 15-25 tonn time 100

10.02.2.6 Gravemaskin på anlegget, 25-35 tonn time 100

10.02.2.7 Dumper på anlegget, min. 14 m3 time 200

10.02.2.8 Meiselhammer på anlegget time 50

10.02.2.9 Borerigg på anlegget time 100

10.02.2.10 Helikoptertransport inntil 1 tonn (pr. oppmøte på 
Vassenden) stk 10

10.02.2.11 Helikoptertransport inntil 1 tonn (pr. transporttur tur/retur 
oppmøtested på Vassenden og Inntak Sørelva / Inntak 
Helltjønna / Vestsiden av Storvatnet, pris eksl. oppmøte) stk 100

10.02.3 Overnattingsdøgn i entreprenørens rigg (inkl. tilgang på 
minikjøkken) for byggherre eller sideentreprenør. stk 200
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10.02.4 FM2A
Transport

Antall stk 50

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Transport av materiell/personell over Storvatnet på 
bestilling fra byggherren, dersom byggherre ikke får 
samordnet transport med planlagte overfarter fra 
entreprenørens side. Inkluderer avlossing/pålossing 
av materiell.

c) Utførelse
Transport over vann utføres med flåte/lekter

x) Mengderegler
Pris pr. tur/retur

10.02.5 AK3.69A
TILRIGGING AV PRODUSERENDE ANLEGG

Antall mnd 3
Type: Aggregatdrift, 500 kVA
Lokalisering: Vassenden
Utførelse: Entreprenørens ansvar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett tilrigging, drift og nedrigging av aggregat 
dersom 22 kV nettilknytning over Storvatnet 
forsinker anleggsstart.

x) Mengderegler
Pris pr. mnd.

10.02.6 AK3.69A
TILRIGGING AV PRODUSERENDE ANLEGG

Antall mnd 3
Type: Aggregatdrift, 100 kVA
Lokalisering: Vassenden
Utførelse: Entreprenørens ansvar
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett tilrigging, drift og nedrigging av aggregat 
dersom 22 kV nettilknytning over Storvatnet 
forsinker anleggsstart.

x) Mengderegler
Pris pr. mnd.
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11 DAM SØRELVA

Generelt:
Dette kapitlet omfatter bygging av dam/inntak i Sørelva 
ved utslaget av tilløpstunnelen.

11.03 GRUNNARBEID

11.03.1 FV5.1
VANNHÅNDTERING - KOMPLETT

Rund sum RS
Lokalisering: Dam Sørelva
Objekt: Dam
Andre krav: Nei

11.03.2 FJA
Vannhåndtering

Rundsum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen skal inkludere alle nødvendige arbeider for 
etablering av fangdam for arbeider med dam i 
Sørelva, samt fjerning av fangdam ved sluttføring av 
arbeider. Entreprenøren bestemmer damtype og 
geometrisk utforming. Fangdamsløsning skal 
fremlegges byggherre for gjennomsyn. Opprydding 
og ekstraarbeid som følge av evt. overtopping av 
fangdam skal være medtatt i denne posten.

c) Utførelse
Fangdam for føring av vann forbi byggegrop/grøft 
mens arbeider pågår. Fangdam utføres som et 
minimum med eksisterende masser fra 
inntaksområdet + duk som gjenfylles med masser.

11.03.3 FF5.2122
SPYLRENSK - AREAL

Prosjektert areal m 2 50
Lokalisering: Dam Sørelva
Andre krav: Nei

11.03.4 FF5.2421
BUNNRENSK

Prosjektert areal m 2 20
Krav til nøyaktighet: Nøyaktighetsklasse 1
Lokalisering: Dam Sørelva
Andre krav: Nei
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11.03.5 FF5.252
KILRENSK

Tid timer 6
Lokalisering: Dam Sørelva
Andre krav: Nei
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11.06 BETONGARBEID

11.06.1 GS5.11A
BOLTER INNSTØPT I BERG
Anvendelse av bolt: Forankringsbolter
Lokalisering: Dam Sørelva, forankring av betong
Boltetype: Fjellbolter av kamstål
Stålkvalitet: B500NC
Diameter: 25 mm
Lengde: Kfr. underposter
Korrosjonsbeskyttelse: Ingen, fullt innstøpt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Enhetsprisen skal inkludere komplett boring, 
rengjøring av hull, gysemasse og montasje av 
fjellbolter

c) Utførelse
Gyses med slange nedenfra og opp

11.06.1.1 3,25 m, 2 m inngyst i berg stk 10

11.06.1.2 4,25 m, 3 m inngyst i berg stk 10

11.06.2 LC1.1392
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 3000
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: 12-25 mm
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Dam Sørelva
Andre krav: Nei

11.06.3 LB8.31
FORSKALING, TILPASNING MOT BERG

Lengde m 50
Lokalisering: Dam Sørelva
Andre krav: Nei

11.06.4 LB1.4052A
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m 2 15
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Ensidig, plan, vertikal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Dam Sørelva
Tykkelse vegg: 300-400 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter forskaling med berg på motsatt side
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11.06.5 LB1.4012A
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m 2 35
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Dam Sørelva
Tykkelse vegg: 300-400 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter forskaling av vegger rundt kum for 
minstevannføring

11.06.6 LB8.22302A
FORSKALING AV STENG - AREAL

Areal m 2 2
Type konstruksjon: Vegg
Forskalingsoverflate: Valgfri
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Dam Sørelva
Dimensjon: 300-400 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tilpasning mot berg godtgjøres i egen post. Omfatter 
også skrått steng. 

11.06.7 LB1.5012
FORSKALING AV DEKKE

Areal forskaling m 2 15
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Plan, horisontal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Dam Sørelva, gjenstøp av tunnel
Andre krav: Nei

11.06.8 LB1.5022
FORSKALING AV DEKKE

Areal forskaling m 2 15
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Plan, skrå forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Dam Sørelva, gjenstøp av tunnel
Andre krav: Nei
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11.06.9 LB8.1012
FORSKALING AV UTSPARINGER

Antall stk 1
Forskalingsoverflate: Valgfri
Form: Rektangulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Dam Sørelva
Dimensjoner: BxH = 1400x1300 mm
Andre krav: Nei

11.06.10 LB8.1022A
FORSKALING AV UTSPARINGER

Antall stk 1
Forskalingsoverflate: Valgfri
Form: Sirkulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Dam Sørelva
Dimensjoner: ø200
Andre krav: 

c) Utførelse
Forskaling for vintervannføring

11.06.11 LM3.2122A
TETNINGSBÅND MED INJEKSJONSSLANGE

Samlet lengde m 20
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Dam Sørelva
Overlapp: Iht. leverandørens anvisning
Andre krav: 

b) Materialer
Tetningsbånd skal være av type med forsinker og 
mulighet for etterinjeksjon. Produkter som Sika 
Injectoflex system type HPM el. tilsv. kan benyttes.

c) Utførelse
Tetningsbånd skal monteres så nært støpetidspunkt 
at svelleprosessen ikke har startet ved støping

11.06.12 LB8.4022
SPESIELL FORSKALING AV STØPESKJØTER

Lengde m 10
Forskalingsoverflate: Valgfri
Type støpeskjøt: Fortannet
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Dam Sørelva
Andre krav: Nei
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11.06.13 LM1.1912
INNSTØPINGSGODS

Antall stk 2
Type: Topp- og bunnstokk for varegrind
Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og 
faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Dam Sørelva, opplegg for varegrind
Typebetegnelse: Topp- og bunnstokk
Dimensjon innstøpingsgods: 100x100x10mm m/
påsveiste klør c/c 300mm, L=ca. 3 m. Påsveises 
100x100x10 mm plater cc480 mm inne i vinkel parallelt 
med staver på varegrind, med boret ø20 hull, for 
montering av varegrind
Overflatebehandling: Rustfritt
Innstøpingsmørtel: Kfr. betongpost
Andre krav: Nei

11.06.14 LM1.1912A
INNSTØPINGSGODS

Masse kg 50
Type: Føringer for bjelkestengsel
Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og 
faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Dam Sørelva, bjelkestengsel
Typebetegnelse: 2 stk. føringer for bjelkestengsel
Dimensjon innstøpingsgods: 80x80, t=8 mm U-profil, 
L=ca. 1,4 og 1,8 m
Overflatebehandling: Rustfritt
Innstøpingsmørtel: Kfr. betongpost
Andre krav: 

x) Mengderegler
Pris pr. kg.

11.06.15 LM1.1912
INNSTØPINGSGODS

Antall stk 1
Type: Bunnstokk for bjelkestengsel
Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og 
faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Dam Sørelva, bjelkestengsel
Typebetegnelse: Bunnstokk for bjelkestengsel
Dimensjon innstøpingsgods: L100x100x10 mm med 
påsveiste klør cc300 mm, L=ca. 1,5 m
Overflatebehandling: Rustfritt
Innstøpingsmørtel: Kfr. betongpost
Andre krav: Nei
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11.06.16 LG2.1944220
PLASSTØPT BETONG FOR VANNTETT 
KONSTRUKSJON

Volum m 3 20
Konstruksjonsdel: Vegger, dekker og fundament
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: MF45
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Dam Sørelva
Andre krav: Nei
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11.07 INJEKSJONSARBEID

11.07.1 GE1.1111
RIGG FOR BORING AV HULL I BERG
DIAMETER TIL OG MED 150 mm
FRA DAGEN

Rund sum RS
Formål: Injeksjon
Lokalisering: Damområde
Adkomstforhold: Adkomst gjennom tilløpstunnel
Andre krav: Nei

11.07.2 GE1.1121
OPPSTILLING FOR BORING AV HULL I BERG
DIAMETER TIL OG MED 150 mm
FRA DAGEN

Antall ganger oppstilling stk 1
Formål: Injeksjon
Lokalisering: Damområde
Adkomstforhold: Adkomst gjennom tilløpstunnel
Andre krav: Nei

11.07.3 GE1.1131912
BORING AV HULL I BERG
DIAMETER TIL OG MED 150 mm
FRA DAGEN - LENGDE

Samlet lengde m 20
Formål: Injeksjon
Høyde over sålen: 0-6 m
Total hullengde: Fra 3 m til og med 12m
Lokalisering: Damområde
Hulldiameter: Adkomst gjennom tilløpstunnelen
Toleranser: -
Andre krav: Nei

11.07.4 GE1.181213
OPPSTILLING FOR VANNTAPSMÅLING

Antal ganger stk 1
Formål: Injeksjon
Arbeidssted: Fra dagen
Lokalisering: Damområde
Andre krav: Nei
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11.07.5 GE1.1813131
VANNTAPSMÅLING

Antall pakkerplasseringer stk 5
Formål: Injeksjon
Arbeidssted: Fra dagen
Plasseringsdybde av pakker: Til og med 3m
Lokalisering: Damområde
Hulldiameter: Min. 35 mm
Krav til trykk: Maks 3 bar
Andre krav: Nei

11.07.6 GQ1.3
OPPSTILLING FOR INJEKSJON

Antall stk 1
Arbeidssted: I berg, fra dagen
Lokalisering: Damområde
Pumpekapasitet: 50 l/min
Maks. injeksjonstrykk: 3 bar
Antall pumpelinjer: 1
Type injekjson: Sementbasert
Andre krav: Nei

11.07.7 GQ2.31
PAKNINGSPLASSERING FOR INJEKSJON

Antall pakningsplasseringer stk 5
Arbeidssted: I berg, fra dagen
Plasseringsdybde av pakning: Til og med 3m
Lokalisering: Damområde
Hulldiameter: Min. 35 mm
Maksimalt trykk: Maks 3 bar
Andre krav: Nei

11.07.8 GQ3.11
LEVERING AV INJEKSJONSMIDDEL

Mengde kg 500
Type injeksjonsmiddel: Standard injeksjonssement
Lokalisering: Damområde
Krav til injeksjonsmiddel: Avklares senere
Andre krav: Nei

11.07.9 GQ3.12
LEVERING AV INJEKSJONSMIDDEL

Mengde kg 100
Type injeksjonsmiddel: Mikrofin sement
Lokalisering: Damområde
Krav til injeksjonsmiddel: Avklares senere
Andre krav: Nei
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11.07.10 GQ4.113
INJEKSJONSARBEID

Tid timer 5
Arbeidssted: I berg, fra dagen
Lokalisering: Damområde
Stoppkriterium: Stående trykk på 3 bar oppnådd eller 
injisert mengde på 100 kg pr. borhull uten at mottrykk på 
3 bar oppnås
Andre krav: Nei

11.07.11 GQ4.211
KONTAKTINJEKSJON GJENNOM SLANGE
INJEKSJONSSLANGE

Samlet lengde m 15
Lokalisering: Damområde
Type injeksjonsmiddel: Sementbasert
Maks. injeksjonstrykk: 1 bar
Andre krav: Nei
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11.08 STÅLARBEID

11.08.1 PB3.1292A
PLASSMONTERTE SUPPLERENDE
STÅLKOMPONENTER - MASSE

Masse kg 240
Komponent: Varegrind
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Dam Sørelva
Type/utforming: BxH = 3,0x1,6 m
Materiale: Rustfritt stål
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Rustfritt
Utførelseskrav: Kfr. utførelse
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer levering og montering av varegrind på 
innstøpt topp- og bunnstokk.

b) Materialer
Stålkvalitet AISI 304 el. tilsv.
Bolter, mutrer og skiver i A4 kvalitet.

c) Utførelse
Staver: 100x10 mm plater, cc160 mm
Avstiving: Gjennomgående A4 gjengestenger cc500 
mm med 150 mm rustfri avstandshylser, med mutter 
og skive.
Festemiddel: Hver 3. stav boltes til fastsveiste plater 
i topp- og bunnstokk med M16 A4 bolt med skive og 
mutter.
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12 INNTAK SØRELVA

Generelt:
Dette kapitlet omfatter bygging av bjelkestengsel og 
arrangement for minstevannføring inne i tunnelen.

12.03 GRUNNARBEID

12.03.1 FV5.1A
VANNHÅNDTERING - KOMPLETT

Rund sum RS
Lokalisering: Inntak i tunnel
Objekt: Inntak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Bjelkestengsel og bjelker i hovedtunnel skal 
monteres før utslag til dam og inntak

12.03.2 FF5.2122
SPYLRENSK - AREAL

Prosjektert areal m 2 200
Lokalisering: Inntak i tunnel
Andre krav: Nei

12.03.3 FF5.2421
BUNNRENSK

Prosjektert areal m 2 50
Krav til nøyaktighet: Nøyaktighetsklasse 1
Lokalisering: Inntak i tunnel, kontaktsone betong/fjell
Andre krav: Nei

12.03.4 FF5.252
KILRENSK

Tid timer 5
Lokalisering: Inntak i tunnel, kontaktsone betong/fjell
Andre krav: Nei

12.03.5 SB1.122341
ISOLERING AV VEGGER MED CELLEMATERIALER

Isolert areal m 2 10
Isolasjonsmateriale: XPS
Montasje: Utenpå vegg av betong
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: Inntak i tunnel, rom for 
minstevannføringsrør
Krav til fysiske egenskaper: -
Andre krav: Nei
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12.06 BETONGARBEID

12.06.1 GS5.11A
BOLTER INNSTØPT I BERG
Anvendelse av bolt: Forankringsbolter
Lokalisering: Inntak i tunnel
Boltetype: Fjellbolter av kamstål
Stålkvalitet: B500NC
Diameter: 25 mm
Lengde: Kfr. underposter
Korrosjonsbeskyttelse: Ingen, fullt innstøpt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Enhetsprisen skal inkludere komplett boring, 
rengjøring av hull, gysemasse og montasje av 
fjellbolter

c) Utførelse
Gyses med slange nedenfra og opp

12.06.1.1 3,25 m, 2 m inngyst i berg stk 20

12.06.1.2 4,25 m, 3 m inngyst i berg stk 20

12.06.2 GS5.14A
BOLTER INNSTØPT I BERG

Antall bolter stk 8
Anvendelse av bolt: Opphengsbolter
Lokalisering: Inntak i tunnel, opphengsbolter over 
bjelkestengsel
Boltetype: Gjengestang
Stålkvalitet: A4
Diameter: 16 mm
Lengde: 1 m, 0,8 m inngyst i berg
Korrosjonsbeskyttelse: Rustfritt syrefast
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer også A4 øyebolt

12.06.3 LC1.1392
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 2400
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: 12-25 mm
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Inntak i tunnel
Andre krav: Nei
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12.06.4 LB8.31
FORSKALING, TILPASNING MOT BERG

Lengde m 40
Lokalisering: Inntak i tunnel, bjelkestengsel
Andre krav: Nei

12.06.5 LB1.1022A
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m 2 8
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Overliggende
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Inntak i tunnel, bjelkestengsel
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter skrå forskaling på fundament for 
bjelkestengsel

12.06.6 LB1.4052A
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m 2 8
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Ensidig, plan, vertikal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Inntak i tunnel, bjelkestengsel
Tykkelse vegg: 300-800 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter forskaling med berg på motsatt side

12.06.7 LB1.4012A
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m 2 20
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Inntak i tunnel, rom for 
minstevannføringsrør
Tykkelse vegg: 300-800 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter forskaling av vegger rundt kum for 
minstevannføring
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12.06.8 LB8.22302A
FORSKALING AV STENG - AREAL

Areal m 2 4
Type konstruksjon: Vegg
Forskalingsoverflate: Valgfri
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Inntak i tunnel, bjelkestengsel
Dimensjon: 800 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tilpasning mot berg godtgjøres i egen post 

12.06.9 LB8.1012
FORSKALING AV UTSPARINGER

Antall stk 1
Forskalingsoverflate: Valgfri
Form: Rektangulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Inntak i tunnel, rom for 
minstevannføringsrør
Dimensjoner: BxH = 800x1600 mm
Andre krav: Nei

12.06.10 LM3.2122A
TETNINGSBÅND MED INJEKSJONSSLANGE

Samlet lengde m 20
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Inntak i tunnel
Overlapp: Iht. leverandørens anvisning
Andre krav: 

b) Materialer
Tetningsbånd skal være av type med forsinker og 
mulighet for etterinjeksjon. Produkter som Sika 
Injectoflex system type HPM el. tilsv. kan benyttes.

c) Utførelse
Tetningsbånd skal monteres så nært støpetidspunkt 
at svelleprosessen ikke har startet ved støping
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12.06.11 LM1.1812A
INNSTØPINGSGODS

Lengde m 100
Type: Rør
Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og 
faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Inntak i tunnel, rom for 
minstevannføringsrør
Typebetegnelse: Trekkerør
Dimensjon innstøpingsgods: ø50 mm
Overflatebehandling: -
Innstøpingsmørtel: Kfr. betongposter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter levering og innstøping av trekkerør for fiber 
og strøm fra kommunikasjonshus ovenfor Dam 
Sørelva til kum for minstevannføring. 

x) Mengderegler
Pris pr. meter
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12.06.12 LM1.1912A
INNSTØPINGSGODS

Antall stk 1
Type: Rør, ventil og V-overløp
Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og 
faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Inntak i tunnel, rom for 
minstevannføringsrør
Typebetegnelse: AISI 304, rustfritt stål
Dimensjon innstøpingsgods: ø300 mm
Overflatebehandling: Rustfritt
Innstøpingsmørtel: Kfr. betongpost
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter levering og montering av:
- DN 300, L=1800 mm todelt rør med 
flenseforbindelse, tetteribbe.
- DN 300 skyvespjeldventil med spindel og elektrisk 
aktuator med posisjonstilbakemelder (fabrikant 
aktuator: Auma, beregnet for 24 VDC, kapslingsgrad 
IP 68, åpningshastighet ca. 15-20 minutt)
- DN 300, L=1000 mm todeltrør fra ventil ut av kum 
(flenseforbindelse mot innstøpt rør)
- V-profil, BxHxt = 1000x700x8 mm, 90 grader V-
profil, min 150 l/s, etter ISO 1438-1. Boltes til 
betongvegg og tettes med fugemasse. Måleskala 
freses inn i plate.

b) Materialer
Rør og ventil dimensjoneres for minst 6 bar.  Ventil 
kan utføres i ikke-rustfritt matriale med 
overflatebehandling. Overflatebehandlingen inngår 
som en del av leveransen med full garanti.

e) Prøving og kontroll
Byggherren skal godkjenne tegninger/beregninger 
før rørene settes i produksjon

12.06.13 LM1.1812A
INNSTØPINGSGODS

Lengde m 1
Type: Rør
Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og 
faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Inntak i tunnel, rom for 
minstevannføringsrør
Typebetegnelse: PVC el. PP drensrør
Dimensjon innstøpingsgods: ø100
Overflatebehandling: -
Innstøpingsmørtel: Kfr. betongpost
Andre krav: 

x) Mengderegler
Pris pr. meter

Helgeland Kraft AS 20.11.2015
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12.06.14 LM1.1912
INNSTØPINGSGODS
Type: Bunnstokk for bjelkestengsler
Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og 
faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Inntak, arrangement for minstevannføring
Typebetegnelse: AISI 304, rustfritt stål
Dimensjon innstøpingsgods: 100x100x10 mm m/
påsveiste klør c/c 300mm
Overflatebehandling: Rustfritt
Innstøpingsmørtel: Kfr. betongpost
Andre krav: Nei

12.06.14.1 L = 4,1 m stk 1

12.06.14.2 L = 2,7 m stk 1

12.06.15 LM1.1912A
INNSTØPINGSGODS
Type: Føringer for bjelkestengsler
Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og 
faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Inntak i tunnel, bjelkestengsel
Typebetegnelse: AISI 304, rustfritt stål
Dimensjon innstøpingsgods: Se utførelse
Overflatebehandling: Rustfritt
Innstøpingsmørtel: Kfr. betongpost
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter levering og montering av:
- Stålplate (knekt 90 grader, t=8 mm) med 
dimensjonene 50x100x200x100x50 mm med 
påsveiste forankringsklør cc200 mm. Kfr. 
underposter for høyde.

12.06.15.1 L = ca. 1,8 m stk 2

12.06.15.2 L = ca. 2,4 m stk 2

Helgeland Kraft AS 20.11.2015
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12.06.16 RH5.193888999
LUKE - UTEN GLASS

Antall stk 1
Type: Luke
Omfang: Levering og innsetting
Brannmotstand: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Varmegjennomgang: 50 mm isolasjon
Innbruddsmotstand: Tilrettelagt for hengelås
Lokalisering: Inntak
Luke nr: -
Type: Abat rammetype A el tilsv.
Dimensjon: BxH=800x1600 mm
Slagretning: Valgfritt
Overflatebehandling: Rustfritt/aluminium
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Tilrettelagt for 
hengelås
Andre krav: Nei

12.06.17 LG2.1944220
PLASSTØPT BETONG FOR VANNTETT 
KONSTRUKSJON

Volum m 3 12
Konstruksjonsdel: Vegger og fundament
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: MF45
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Inntak i tunnel
Andre krav: Nei

Helgeland Kraft AS 20.11.2015
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12.08 STÅLARBEID

12.08.1 PB3.1242A
PLASSMONTERTE SUPPLERENDE
STÅLKOMPONENTER - MASSE

Masse kg 150
Komponent: Gitterrister
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Inntak i tunnel, frem til tunnelutslag
Type/utforming: Type Weland H3 25/3 gangrist el. tilsv.
Materiale: Stål
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: 
Varmgalvanisert
Utførelseskrav: Tilpasses tunnelutslag
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer tilpasning til tunnelutslag, med stålsøyler 
som bæresystem og ø42 rørrekkverk med knelist

c) Utførelse
Tilpasses tunnelvegg og tunnelutslag

12.08.2 PFA
Aluminiumkonstruksjoner

Lengde m 36

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Levering av bjelker til bjelkestengsel. Type HDR 
103C. Inkluderer gummitetting og klemlist langs 
føringer, gummipakning langs bunnstokk og avstivet 
toppstokk

b) Materialer
Aluminium

c) Utførelse
Avstivet toppstokk dimensjonert for overløp

d) Toleranser
Leveres i lengder 30 mm kortere enn IK/IK føringer, 
L=ca. 4050 mm.

x) Mengderegler
Pris pr. m. bjelke

Helgeland Kraft AS 20.11.2015

Sum denne side: 

Akkumulert Fagområde 08 STÅLARBEID: 

P:\251\11091002 Vassenden kraftverk, prosjektering\06 Beskrivelser\Bygg\Bok 1 - Mengdebeskrivelse Vassenden REV0

 Prosjekt: Vassenden kraftverk Side 12-9 

 Bygningsdel: 12 INNTAK SØRELVA Kapittel: 08 STÅLARBEID 

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



12.08.3 PFA
Aluminiumkonstruksjoner

Lengde m 31

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Levering av bjelker til bjelkestengsel. Type HDR 
103C. Inkluderer gummitetting og klemlist langs 
føringer, gummipakning langs bunnstokk og avstivet 
toppstokk

b) Materialer
Aluminium

c) Utførelse
Avstivet toppstokk dimensjonert for overløp

d) Toleranser
Leveres i lengder 30 mm kortere enn IK/IK føringer, 
L=ca. 2600 mm.

x) Mengderegler
Pris pr. m. bjelke

Helgeland Kraft AS 20.11.2015
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13 INNTAK HELLTJØNNA

Generelt:
Dette kapitlet omfatter bygging av Tyroler-inntak ved 
utløpet av Helltjønna.

13.03 GRUNNARBEID

13.03.1 FV5.1A
VANNHÅNDTERING - KOMPLETT

Rund sum RS
Lokalisering: Inntaksområde
Objekt: Inntak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også sikring av sjakt mot inntrengning av 
vann etter boring. Ferdig sjakt skal tettes mot 
vanninntrengning. Dette kan utføres som støpt 
omramming med 2" x 6" som stables og forankres 
på høykant. Alternativ løsning skal godkjennes av 
byggherre

13.03.2 FJA
Vannhåndtering

Rundsum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen skal inkludere alle nødvendige arbeider for 
etablering av fangdam for arbeider med Inntak 
Helltjønna, samt fjerning av fangdam ved sluttføring 
av arbeider. Entreprenøren bestemmer damtype og 
geometrisk utforming. Fangdamsløsning skal 
fremlegges byggherre for gjennomsyn. Opprydding 
og ekstraarbeid som følge av evt. overtopping av 
fangdam skal være medtatt i denne posten.

c) Utførelse
Fangdam for føring av vann forbi byggegrop/grøft 
mens arbeider pågår. Fangdam utføres som et 
minimum med eksisterende masser fra 
inntaksområdet + duk som gjenfylles med masser.

13.03.3 FF5.2122
SPYLRENSK - AREAL

Prosjektert areal m 2 30
Lokalisering: Inntak, kontaktsone betong/fjell
Andre krav: Nei

Helgeland Kraft AS 20.11.2015
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13.03.4 FF5.2421
BUNNRENSK

Prosjektert areal m 2 20
Krav til nøyaktighet: Nøyaktighetsklasse 1
Lokalisering: Inntak, kontaktsone betong/fjell
Andre krav: Nei

13.03.5 FF5.252
KILRENSK

Tid timer 8
Lokalisering: Inntak, kontaktsone betong/fjell
Andre krav: Nei

13.03.6 FH2.2239
PIGGING AV BERG - VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 2
Krav til kontur: Sperreseksjonene skal ha butte 
endeavslutninger med minimum 100 mm høyde
Lokalisering: Endeavslutning inntakskonstruksjon
Restriksjoner: -
Grunnforhold: Berg
Toleranser: -
Andre krav: Nei

13.03.7 FV2.5213139A
OPPLASTING OG TRANSPORT
AV BERG - FAST VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 30
Opplastingssted: Sprengingssted i dagen
Transportlengde: 0-50 m
Lokalisering: Inntak
Tippsted: Kfr. arealbruksplan
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter opplasting, transport og utlegging av 
masser fra sprengningsarbeider og pilotboring av 
sjakt til massedeponi.

Helgeland Kraft AS 20.11.2015
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13.04 SPRENGNINGSARBEID

13.04.1 FH1.12A
SIKKERHETSTILTAK VED SPRENGNING - RUND 
SUM

Rund sum RS
Lokalisering: Inntaksområde og kanalisering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter sikkerhetstiltak ved sprengningsarbeider

13.04.2 FH1.12A
SIKKERHETSTILTAK VED SPRENGNING - RUND 
SUM

Rund sum RS
Lokalisering: Sjakt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Denne posten omfatter spesifikt arbeidssikring rundt 
sjakt etter sjakten er ferdig opprømmet frem til 
anlegget er idriftssatt.

13.04.3 FH1.821
MERKOSTNAD FOR FLÅSPRENGNING

Areal m 2 10
Lokalisering: Inntaksområde og kanalisering
Andre krav: Nei

13.04.4 FH1.8322
ALTERNATIV KONTURSPRENGNING - AREAL

Areal skjæringsflate m 2 20
Krav til kontur: Konturklasse 1
Lokalisering: Inntak
Andre krav: Nei

13.04.5 FH1.5312
SPRENGNING AV GRØFT - LENGDE

Samlet lengde m 10
Krav til kontur: Konturklasse 1
Lokalisering: Inntak
Formål: Grøft fra elveleie til sjakt
Restriksjoner: Sprenges etter sjakt er ferdigboret
Bunnbredde: Min. 1 m
Grøftedybde: Min. 1 m
Andre krav: Nei

Helgeland Kraft AS 20.11.2015
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13.04.6 FH1.6312
SPRENGNING AV GROPER - VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 10
Krav til kontur: Konturklasse 1
Lokalisering: Inntak, grop for etablering av Tyroler-
inntak, tilknyttes grøft
Restriksjoner: Sprenges etter sjakt er ferdigboret
Type grop: Valgfritt
Dimensjoner: Ca. BxLxH = 3x3x1 m
Andre krav: Nei

Helgeland Kraft AS 20.11.2015
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13.06 BETONGARBEID

13.06.1 GS5.11A
BOLTER INNSTØPT I BERG
Anvendelse av bolt: Forankringsbolter
Lokalisering: Inntak
Boltetype: Fjellbolter av kamstål
Stålkvalitet: B500NC
Diameter: 25 mm
Lengde: Kfr. underposter
Korrosjonsbeskyttelse: Ingen, fullt innstøpt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Enhetsprisen skal inkludere komplett boring, 
rengjøring av hull, gysemasse og montasje av 
fjellbolter

c) Utførelse
Gyses med slange nedenfra og opp

13.06.1.1 3,25 m, 2 m inngyst i berg stk 10

13.06.1.2 4,25 m, 3 m inngyst i berg stk 10

13.06.2 LC1.1392
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 2500
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: 12-25 mm
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Inntak
Andre krav: Nei

13.06.3 LB8.31
FORSKALING, TILPASNING MOT BERG

Lengde m 60
Lokalisering: Inntak
Andre krav: Nei

13.06.4 LB1.1022A
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m 2 2
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Overliggende
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Inntak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter skrå forskaling på fundament for 
bjelkestengsel

Helgeland Kraft AS 20.11.2015
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13.06.5 LB1.4012
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m 2 60
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Inntak
Tykkelse vegg: 300-400 mm
Andre krav: Nei

13.06.6 LB8.21302A
FORSKALING AV STENG - LENGDE

Lengde m 4
Type konstruksjon: Vegg
Forskalingsoverflate: Valgfri
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Mellom støpeskjøter i inntakskonstruksjon
Dimensjon: 300-500 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også skrått steng

13.06.7 LB8.4032
SPESIELL FORSKALING AV STØPESKJØTER

Lengde m 5
Forskalingsoverflate: Valgfri
Type støpeskjøt: Fortannet med gjennomgående 
armering
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering:  Vertikale støpeskjøter
Andre krav: Nei

13.06.8 LM3.2122A
TETNINGSBÅND MED INJEKSJONSSLANGE

Samlet lengde m 25
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Inntak, fundament
Overlapp: Iht. leverandørens anvisning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter tetningsbånd av type forsinker og mulighet 
for etterinjeksjon

b) Materialer
Produkt som Sika Injectoflex system type HPM el. 
tilsv. kan benyttes

c) Utførelse
Skal monteres så nært støpetidspunkt at 
svelleprosessen ikke har startet ved støping

Helgeland Kraft AS 20.11.2015
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13.06.9 LM3.412
TETTING

Lengde m 5
Type tetningsmiddel: Waterstop
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Inntak, vertikale støpeskjøter
Toleransekrav: +/- 15 mm
Andre krav: Nei

13.06.10 LM1.1912A
INNSTØPINGSGODS

Antall stk 2
Type: Føringer for bjelkestengsler
Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og 
faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Inntak
Typebetegnelse: AISI 304, rustfritt stål
Dimensjon innstøpingsgods: Kfr. omfang
Overflatebehandling: Rustfritt
Innstøpingsmørtel: Kfr. betongpost
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter levering og montering av:
Stålplater (knekt 90 grader, t=8 mm, B=500 mm før 
knekking) med dimensjonene 50x100x200x100x50 
mm med påsveiste forankringsklør cc200 mm. H~
800 mm.

13.06.11 LM1.1912
INNSTØPINGSGODS

Antall stk 1
Type: Bunnstokk for bjelkestengsler
Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og 
faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Inntak
Typebetegnelse: AISI 304, rustfritt stål
Dimensjon innstøpingsgods: 100x100x10 mm m/
påsveiste klør c/c 300 mm, L=2,0 m
Overflatebehandling: Rustfritt
Innstøpingsmørtel: Kfr. betongpost
Andre krav: Nei

Helgeland Kraft AS 20.11.2015
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13.06.12 LM1.1912
INNSTØPINGSGODS

Antall stk 2
Type: Topp- og bunnstokk for varegrind
Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og 
faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Inntak
Typebetegnelse: AISI 304, rustfritt stål
Dimensjon innstøpingsgods: 100x100x10 mm m/
påsveiste klør c/c 300mm, L=2,0 m. Påsveises 
100x100x10 mm plater cc480 mm inne i vinkel parallelt 
med staver på varegrind, med boret ø20 hull, for 
montering av varegrind
Overflatebehandling: Rustfritt
Innstøpingsmørtel: Kfr. betongpost
Andre krav: Nei

13.06.13 LG2.1544220
PLASSTØPT BETONG FOR VANNTETT 
KONSTRUKSJON

Volum m 3 15
Konstruksjonsdel: Vegg
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: MF45
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Inntak
Andre krav: Nei

Helgeland Kraft AS 20.11.2015
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13.08 STÅLARBEID

13.08.1 PB3.1292A
PLASSMONTERTE SUPPLERENDE
STÅLKOMPONENTER - MASSE

Masse kg 230
Komponent: Varegrind
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Inntak Helltjønna
Type/utforming: BxH = 1,8x2,2 m
Materiale: Rustfritt stål
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Rustfritt
Utførelseskrav: Kfr. utførelse
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer levering og montering av varegrind på 
innstøpt topp- og bunnstokk.

b) Materialer
Stålkvalitet AISI 304 el. tilsv.
Bolter, mutrer og skiver i A4 kvalitet.

c) Utførelse
Staver: 100x10 mm plater, cc160 mm
Avstiving: Gjennomgående A4 gjengestenger cc600 
mm med 150 mm rustfri avstandshylser, med mutter 
og skive.
Festemiddel: Hver 3. stav boltes til fastsveiste plater 
i topp- og bunnstokk med M16 A4 bolt med skive og 
mutter.

13.08.2 PFA
Aluminiumkonstruksjoner

Lengde m 8

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Levering av bjelker til bjelkestengsel. Type HDR 
103. Inkluderer gummitetting og klemlist langs 
føringer, gummipakning langs bunnstokk og avstivet 
toppstokk

b) Materialer
Aluminium

c) Utførelse
Avstivet toppstokk dimensjonert for overløp

d) Toleranser
Leveres i lengder 30 mm kortere enn IK/IK føringer, 
L=ca. 2050 mm.

x) Mengderegler
Pris pr. m. bjelke
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14 DAM NORDELVA

Generelt:
Dette kapitlet omfatter bygging av betongsperredam i 
Nordelva.

14.03 GRUNNARBEID

14.03.1 FV5.1
VANNHÅNDTERING - KOMPLETT

Rund sum RS
Lokalisering: Damområde
Objekt: Dam og arrangement for minstevannføring
Andre krav: Nei

14.03.2 FJA
Vannhåndtering

Rundsum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen skal inkludere alle nødvendige arbeider for 
etablering av fangdam for arbeider med dam 
Nordelva, samt fjerning av fangdam ved sluttføring 
av arbeider. Entreprenøren bestemmer damtype og 
geometrisk utforming. Fangdamsløsning skal 
fremlegges byggherre for gjennomsyn. Opprydding 
og ekstraarbeid som følge av evt. overtopping av 
fangdam skal være medtatt i denne posten.

c) Utførelse
Fangdam for føring av vann forbi byggegrop/grøft 
mens arbeider pågår. Fangdam utføres som et 
minimum med eksisterende masser fra 
inntaksområdet + duk som gjenfylles med masser.

14.03.3 FD1.13210
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER

Prosjektert fast volum m 3 50
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Damområde og kanalisering
Formål: Avdekking av berg i damområdet
Grunnforhold: Løsmasser
Andre krav: Nei

14.03.4 FF5.121
RENSK AV BERGOVERFLATE ETTER GRAVING

Rensket areal m 2 60
Krav til nøyaktighet: Nøyaktighetsklasse 1
Lokalisering: Dam
Andre krav: Nei

Helgeland Kraft AS 20.11.2015
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14.03.5 FF5.2122
SPYLRENSK - AREAL

Prosjektert areal m 2 60
Lokalisering: Dam
Andre krav: Nei

14.03.6 FF5.2421
BUNNRENSK

Prosjektert areal m 2 30
Krav til nøyaktighet: Nøyaktighetsklasse 1
Lokalisering: Dam
Andre krav: Nei

14.03.7 FF5.252
KILRENSK

Tid time 12
Lokalisering: Dam
Andre krav: Nei

14.03.8 FH2.2239
PIGGING AV BERG - VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 2
Krav til kontur: Sperreseksjonene skal ha butte 
endeavslutninger med minimum 100mm høyde
Lokalisering: Dam, endeavslutning
Restriksjoner: -
Grunnforhold: Berg
Toleranser: -
Andre krav: Nei

14.03.9 FH2.2231
PIGGING AV BERG - VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 5
Krav til kontur: Konturklasse 0
Lokalisering: Dam, evt. fortanning
Restriksjoner: Utføres med forsiktighet
Grunnforhold: Berg
Toleranser: +/- fra prosjektert kontur
Andre krav: Nei

Helgeland Kraft AS 20.11.2015
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14.03.10 FS4.3272931
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m 3 20
Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: Løsmasser
Levering: Utgravde løsmasser
Komprimering: Lett komprimering
Kontroll av komprimering: Begrenset kontroll

Lokalisering: Dam 
Type konstruksjon: Betongkonstruksjon 
Underlag: Berg 
Nivå/kote: Overløp/brystning
Toleranse: +/- 100mm
Andre krav: Nei

14.03.11 FV2.5213199A
OPPLASTING OG TRANSPORT
AV BERG - FAST VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 130
Opplastingssted: Gravested og sprengningssted i 
dagen
Transportlengde: 0-100 m
Lokalisering: Dam
Tippsted: Kfr. arealbruksplan
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter opplasting, transport og utlegging av 
masser fra utgraving og sprengningsarbeid ved 
Transportavstand 0-100 m.

Helgeland Kraft AS 20.11.2015
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14.04 SPRENGNINGSARBEID

14.04.1 FH1.12
SIKKERHETSTILTAK VED SPRENGNING - RUND 
SUM

Rund sum RS
Lokalisering: Damområde og kanalisering
Andre krav: Nei

14.04.2 FH1.12A
SIKKERHETSTILTAK VED SPRENGNING - RUND 
SUM

Rund sum RS
Lokalisering: Sjakt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Denne posten omfatter spesifikt arbeidssikring rundt 
sjakt etter sjakten er ferdig opprømmet frem til 
anlegget er idriftssatt.

14.04.3 FH8.2249
DEMOLERING AV BLOKKER

Antall blokker stk 1
Blokkstørrelse: Fra 1,0 til og med 3,0 m³
Lokalisering: Damområde og kanalisering
Andre krav: Nei

14.04.4 FH1.8322
ALTERNATIV KONTURSPRENGNING - AREAL

Areal skjæringsflate m 2 20
Krav til kontur: Konturklasse 1
Lokalisering: Kanalisering for minstevannføring
Andre krav: Nei

14.04.5 FH1.7512A
SPRENGNING AV GRØFT UNDER VANN - LENGDE

Samlet lengde m 20
Vanndyp: Fra 0 til og med 3 m
Lokalisering: Kanalisering for minstevannføring
Formål: Grøft for rør for minstevannføring
Restriksjoner: Se Bok 0
Bunnbredde: 1,5-2,5 m
Grøftedybde: Min. 1,5 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det bør vurderes å sprenge denne i to etapper, slik 
at det står igjen en kort bergterskel fungerende som 
fangdam.

Helgeland Kraft AS 20.11.2015
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14.04.6 FH1.7511
SPRENGNING AV GRØFT UNDER VANN - LENGDE

Samlet lengde m 10
Vanndyp: Fra 0 til og med 1 m
Lokalisering: Kanalisering for minstevannføring i utløpet 
av vannet nedstrøms dammen
Formål: Redusere vannstanden med inntil 0,5 m
Restriksjoner: Se Bok 0
Bunnbredde: 1,0
Grøftedybde: 0,5 m
Andre krav: Nei

14.04.7 FH1.821
MERKOSTNAD FOR FLÅSPRENGNING

Areal m 2 10
Lokalisering: Damområde
Andre krav: Nei

Helgeland Kraft AS 20.11.2015
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14.06 BETONGARBEID

14.06.1 GS5.11A
BOLTER INNSTØPT I BERG
Anvendelse av bolt: Forankringsbolter
Lokalisering: Dam
Boltetype: Fjellbolter av kamstål
Stålkvalitet: B500NC
Diameter: 25 mm
Lengde: Kfr. underposter
Korrosjonsbeskyttelse: Ingen, fullt innstøpt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Enhetsprisen skal inkludere komplett boring, 
rengjøring av hull, gysemasse og montasje av 
fjellbolter

c) Utførelse
Gyses med slange nedenfra og opp, bolter vil være 
levert med med 90° knekk (formkode 11).

14.06.1.1 3,25 m, 2 m inngyst i berg stk 10

14.06.1.2 4,25 m, 3 m inngyst i berg stk 10

14.06.2 LC1.1392
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 5000
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: 12-25 mm
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Dam
Andre krav: Nei

14.06.3 LB8.31
FORSKALING, TILPASNING MOT BERG

Lengde m 120
Lokalisering: Damfundament
Andre krav: Nei

14.06.4 LB1.1022A
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m 2 2
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Overliggende
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Damfundament, bjelkestengsel
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter skrå forskaling på fundament for 
bjelkestengsel

Helgeland Kraft AS 20.11.2015
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14.06.5 LB1.4012
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m 2 100
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Dam og kum for minstevannføring
Tykkelse vegg: 300-500 mm
Andre krav: Nei

14.06.6 LB1.4052A
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m 2 15
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Ensidig, plan, vertikal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Dam og kum for minstevannføring
Tykkelse vegg: 300-500 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ensidig forskaling mot berg

14.06.7 LB8.21302
FORSKALING AV STENG - LENGDE

Lengde m 20
Type konstruksjon: Vegg
Forskalingsoverflate: Valgfri
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Mellom støpeskjøter på damplate og på 
dekke
Dimensjon: 300-500 mm
Andre krav: Nei

14.06.8 LB1.7012A
FORSKALING AV HVELV/SKALL

Areal forskaling m 2 30
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Krum forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Dam, overløp
Dimensjon: 500 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Krum overforskaling av overløp iht. Retningslinjer for 
betongdammer

Helgeland Kraft AS 20.11.2015
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14.06.9 LB3.202A
FORSKALING AV SLISS

Lengde m 16
Forskalingsoverflate: Valgfri
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Dam, minstevannføringskum
Dimensjon: 50x50 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter forskaling av sliss rundt gulv

14.06.10 LB1.5012A
FORSKALING AV DEKKE

Areal forskaling m 2 8
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Plan, horisontal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Dam og kum for minstevannføring
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer forskaling av fall

14.06.11 LB3.102A
FORSKALING AV KANAL

Lengde m 1
Forskalingsoverflate: Valgfri
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Dam, minstevannføringskum
Dimensjon: B=400 mm, D=400 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Forskaling av pumpekum

14.06.12 LB8.4022
SPESIELL FORSKALING AV STØPESKJØTER

Lengde m 10
Forskalingsoverflate: Valgfri
Type støpeskjøt: Fortannet
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Damplate, vertikale støpeskjøter
Andre krav: Nei

Helgeland Kraft AS 20.11.2015
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14.06.13 LM3.2122A
TETNINGSBÅND MED INJEKSJONSSLANGE

Samlet lengde m 60
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Damfundament
Overlapp: Iht. leverandørens anvisning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter tetningsbånd av type forsinker og mulighet 
for etterinjeksjon

b) Materialer
Produkt som Sika Injectoflex system type HPM el. 
tilsv. kan benyttes

c) Utførelse
Skal monteres så nært støpetidspunkt at 
svelleprosessen ikke har startet ved støping

14.06.14 LM3.412
TETTING

Lengde m 10
Type tetningsmiddel: Waterstop
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Damplate, vertikale støpeskjøter
Toleransekrav: +/- 15 mm
Andre krav: Nei

14.06.15 LM1.1912A
INNSTØPINGSGODS

Antall stk 2
Type: Føringer for bjelkestengsler
Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og 
faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Dam
Typebetegnelse: AISI 304, rustfritt stål
Dimensjon innstøpingsgods: Se utførelse
Overflatebehandling: Rustfritt
Innstøpingsmørtel: Kfr. betongpost
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter levering og montering av:
Stålplate (knekt 90 grader, t=8 mm, B=500 mm før 
knekking) med dimensjonene 50x100x200x100x50 
mm med påsveiste forankringsklør cc200. H~400 
mm.

Helgeland Kraft AS 20.11.2015
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14.06.16 LM1.1912
INNSTØPINGSGODS

Antall stk 1
Type: Bunnstokk for bjelkestengsler
Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og 
faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Dam
Typebetegnelse: AISI 304, rustfritt stål
Dimensjon innstøpingsgods: 100x100x10 mm m/
påsveiste klør c/c 300 mm, L=3,0 m
Overflatebehandling: Rustfritt
Innstøpingsmørtel: Kfr. betongpost
Andre krav: Nei

14.06.17 LM1.1912A
INNSTØPINGSGODS

Antall stk 1
Type: Rør og ventil
Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og 
faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Kanalisering for minstevannføring
Typebetegnelse: AISI 304, rustfritt stål
Dimensjon innstøpingsgods: ø500 mm
Overflatebehandling: Ingen
Innstøpingsmørtel: Kfr. betongpost
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter levering og montering av:
- DN 500, L=2500 mm rør med flens, tetteribbe og 
revisjonsventil (sluseventil)
- Vannføringsmåler (ultralyd eller elektromagnetisk)
- DN 500, L=1500 mm rør fra ventil ut av kum (med 
reguleringsventil for regulering av vannføring, 
fabrikant aktuator: Auma, beregnet for 24 VDC, 
kapslingsgrad IP 68, åpningshastighet ca. 15-20 
minutt),
- Samlet rørlengde ca. 4000 mm

b) Materialer
Rør og ventil dimensjoneres for minst 6 bar. Ventil 
kan utføres i ikke-rustfritt matriale med 
overflatebehandling. Overflatebehandlingen inngår 
som en del av leveransen med full garanti.

e) Prøving og kontroll
Byggherren skal godkjenne tegninger/beregninger 
før rørene settes i produksjon

Helgeland Kraft AS 20.11.2015
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14.06.18 RH5.193888889
LUKE - UTEN GLASS

Antall stk 1
Type: Luke
Omfang: Levering og innsetting
Brannmotstand: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Tilrettelagt for hengelås
Lokalisering: Inntak
Luke nr: -
Type: Abat rammetype A el tilsv.
Dimensjon: 800x800 mm
Slagretning: Valgfritt
Overflatebehandling: Rustfritt/aluminium
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Tilrettelagt for 
hengelås
Andre krav: Nei

14.06.19 LG2.1944220
PLASSTØPT BETONG FOR VANNTETT 
KONSTRUKSJON

Volum m 3 30
Konstruksjonsdel: Vegg, fundament og dekke
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: MF45
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Dam
Andre krav: Nei

Helgeland Kraft AS 20.11.2015
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14.07 INJEKSJONSARBEID

14.07.1 GE1.1111
RIGG FOR BORING AV HULL I BERG
DIAMETER TIL OG MED 150 mm
FRA DAGEN

Rund sum RS
Formål: Injeksjon
Lokalisering: Damområde
Adkomstforhold: Veiløst
Andre krav: Nei

14.07.2 GE1.1121
OPPSTILLING FOR BORING AV HULL I BERG
DIAMETER TIL OG MED 150 mm
FRA DAGEN

Antall ganger oppstilling stk 1
Formål: Injeksjon
Lokalisering: Damområde
Adkomstforhold: Veiløst
Andre krav: Nei

14.07.3 GE1.1131912
BORING AV HULL I BERG
DIAMETER TIL OG MED 150 mm
FRA DAGEN - LENGDE

Samlet lengde m 100
Formål: Injeksjon
Høyde over sålen: 0-6 m
Total hullengde: Fra 3 m til og med 12m
Lokalisering: Damområde
Hulldiameter: Veiløst
Toleranser: -
Andre krav: Nei

14.07.4 GE1.181213
OPPSTILLING FOR VANNTAPSMÅLING

Antal ganger stk 1
Formål: Injeksjon
Arbeidssted: Fra dagen
Lokalisering: Damområde
Andre krav: Nei

Helgeland Kraft AS 20.11.2015

Sum denne side: 

Akkumulert Fagområde 07 INJEKSJONSARBEID: 

P:\251\11091002 Vassenden kraftverk, prosjektering\06 Beskrivelser\Bygg\Bok 1 - Mengdebeskrivelse Vassenden REV0

 Prosjekt: Vassenden kraftverk Side 14-12 

 Bygningsdel: 14 DAM NORDELVA Kapittel: 07 INJEKSJONSARBEID 

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



14.07.5 GE1.1813131
VANNTAPSMÅLING

Antall pakkerplasseringer stk 20
Formål: Injeksjon
Arbeidssted: Fra dagen
Plasseringsdybde av pakker: Til og med 3m
Lokalisering: Damområde
Hulldiameter: Min. 35 mm
Krav til trykk: Maks 3 bar
Andre krav: Nei

14.07.6 GQ1.3
OPPSTILLING FOR INJEKSJON

Antall stk 1
Arbeidssted: I berg, fra dagen
Lokalisering: Damområde
Pumpekapasitet: 50 l/min
Maks. injeksjonstrykk: 3 bar
Antall pumpelinjer: 1
Type injekjson: Sementbasert
Andre krav: Nei

14.07.7 GQ2.31
PAKNINGSPLASSERING FOR INJEKSJON

Antall pakningsplasseringer stk 20
Arbeidssted: I berg, fra dagen
Plasseringsdybde av pakning: Til og med 3m
Lokalisering: Damområde
Hulldiameter: Min. 35 mm
Maksimalt trykk: Maks 3 bar
Andre krav: Nei

14.07.8 GQ3.11
LEVERING AV INJEKSJONSMIDDEL

Mengde kg 2000
Type injeksjonsmiddel: Standard injeksjonssement
Lokalisering: Damområde
Krav til injeksjonsmiddel: Avklares senere
Andre krav: Nei

14.07.9 GQ3.12
LEVERING AV INJEKSJONSMIDDEL

Mengde kg 400
Type injeksjonsmiddel: Mikrofin sement
Lokalisering: Damområde
Krav til injeksjonsmiddel: Avklares senere
Andre krav: Nei

Helgeland Kraft AS 20.11.2015
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14.07.10 GQ4.113
INJEKSJONSARBEID

Tid timer 20
Arbeidssted: I berg, fra dagen
Lokalisering: Damområde
Stoppkriterium: Stående trykk på 3 bar oppnådd eller 
injisert mengde på 100 kg pr. borhull uten at mottrykk på 
3 bar oppnås
Andre krav: Nei

14.07.11 GQ4.211
KONTAKTINJEKSJON GJENNOM SLANGE
INJEKSJONSSLANGE

Samlet lengde m 50
Lokalisering: Damområde
Type injeksjonsmiddel: Sementbasert
Maks. injeksjonstrykk: 1 bar
Andre krav: Nei

Helgeland Kraft AS 20.11.2015

Sum denne side: 
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14.08 STÅLARBEID

14.08.1 PB3.2212A
REKKVERK AV STÅL

Lengde m 4
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Inntak Nordelva
Type/utforming: ø42 rørrekkverk, med knelist og 
sparkelist
Materiale: Stål
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: 
Varmforsinket
Utførelseskrav: Tilpasses ved retningsendringer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer tilpasninger ved vinkelendring

14.08.2 RL5.22A
STIGE

Lengde m 3
Lokalisering: Dam Nordelva, kum for minstevannføring
Type: Valgfritt
Etasjehøyde: 3 m
Innfesting: Boltes til betongvegg
Andre krav: 

b) Materialer
Rustfritt stål

x) Mengderegler
Pris pr. m. stige

14.08.3 PFA
Aluminiumkonstruksjoner

Lengde m 9

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Levering av bjelker til bjelkestengsel. Type HDR 
103C. Inkluderer gummitetting og klemlist langs 
føringer, gummipakning langs bunnstokk og avstivet 
toppstokk

b) Materialer
Aluminium

c) Utførelse
Avstivet toppstokk dimensjonert for overløp

d) Toleranser
Leveres i lengder 30 mm kortere enn IK/IK føringer, 
L=ca. 3000 mm.

x) Mengderegler
Pris pr. m. bjelke

Helgeland Kraft AS 20.11.2015
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14.11 ELEMENTMONTASJE

14.11.1 UF1.1114A
NEDSTIGNINGSKUMMER AV 
BETONGELEMENTER - KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Nominell diameter: DN 1600
Lokalisering: Kanalisering for minstevannføring
Kumhøyde: 2,5 m
Andre krav: 

c) Utførelse
Inkluderer innvendig isolasjon med 100 mm XPS

14.11.2 UF6.12A
KUMTOPP - KOMPLETT

Antall stk 1
Klasse: Klasse B 125
Lokalisering: Kanalisering for minstevannføring
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Leveres med DN650 kumlokk

14.11.3 UF6.61
FASTMONTERTE STIGER I KUM

Antall stk 1
Lokalisering: Kanalisering for minstevannføring
Materiale: Varmforsinket stål
Andre krav: Nei

14.11.4 PB3.1142A
PLASSMONTERTE SUPPLERENDE
STÅLKOMPONENTER - ANTALL

Antall stk 1
Komponent: Gitterrister
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Kum for minstevannføring
Type/utforming: Weland H30 30x2 el. tilsv.
Materiale: Stål
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Galvanisert
Utførelseskrav: Kappes og tilpasses
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer kapping og tilpassing og vinkler for 
montering innvendig i betongkum .

c) Utførelse
Halve tverrsnittet på ca. ø1200 mm etableres med 
gitterrist. 

Helgeland Kraft AS 20.11.2015
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14.11.5 WB1.21219414A
KABELRØR I LØSMASSER

Lengde rørledning m 20
Type: Glatt kveilt rør
Materiale: PVC-U
Farge: Valgfri
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk i 
begge ender
Nominell utvendig diameter: DN 50
Lokalisering: Fra betongkum til styreskap ved inntak
Leggekrav: Graves ned i massedeponi
Største deforrmasjon: Iht. leverandørens anvisning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer arbeid med grøft og gjennomføring inn i 
betongkum

c) Utførelse
Graves ned i massedeponi

Helgeland Kraft AS 20.11.2015
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15 INNTAK NORDELVA

Generelt:
Dette kapitlet omfatter bygging av inntakskonstruksjon 
ved Dam Nordelva.

15.03 GRUNNARBEIDER

15.03.1 FV5.1A
VANNHÅNDTERING - KOMPLETT

Rund sum RS
Lokalisering: Inntaksområde
Objekt: Inntak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ferdig sjakt skal tettes mot vanninntrengning. Dette 
kan utføres som støpt omramming med 2" x 6" som 
stables og forankres på høykant. Alternativ løsning 
skal godkjennes av byggherre.

15.03.2 FJA
Vannhåndtering

Rundsum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen skal inkludere alle nødvendige arbeider for 
etablering av fangdam for arbeider med Inntak 
Nordelva, samt fjerning av fangdam ved sluttføring 
av arbeider. Entreprenøren bestemmer damtype og 
geometrisk utforming. Fangdamsløsning skal 
fremlegges byggherre for gjennomsyn. Opprydding 
og ekstraarbeid som følge av evt. overtopping av 
fangdam skal være medtatt i denne posten.

c) Utførelse
Fangdam for føring av vann forbi byggegrop/grøft 
mens arbeider pågår. Fangdam utføres som et 
minimum med eksisterende masser fra 
inntaksområdet + duk som gjenfylles med masser.

15.03.3 FH8.1310
SØMBORING

Prosjektert boret lengde m 100
Bordiameter: Valgfri
Lokalisering: Inntak
Hullavstand: 200-500 mm
Andre krav: Nei

Helgeland Kraft AS 20.11.2015
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15.03.4 FF5.2122
SPYLRENSK - AREAL

Prosjektert areal m 2 20
Lokalisering: Inntak, kontaktsone betong/fjell
Andre krav: Nei

15.03.5 FF5.2421
BUNNRENSK

Prosjektert areal m 2 20
Krav til nøyaktighet: Nøyaktighetsklasse 1
Lokalisering: Inntak, kontaktsone betong/fjell
Andre krav: Nei

15.03.6 FF5.252
KILRENSK

Tid timer 4
Lokalisering: Inntak, kontaktsone betong/fjell
Andre krav: Nei

15.03.7 FV2.5213139A
OPPLASTING OG TRANSPORT
AV BERG - FAST VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 140
Opplastingssted: Sprengingssted i dagen
Transportlengde: 0-100 m
Lokalisering: Inntak
Tippsted: Kfr. arealbruksplan
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter opplasting, transport og utlegging av 
masser fra sprengningsarbeider og pilotboring av 
sjakt til massedeponi.

15.03.8 FS4.3271331
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m 3 10
Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: Sprengt stein
Levering: Stedlige masser
Komprimering: Lett komprimering
Kontroll av komprimering: Begrenset kontroll
Lokalisering: Inntak 
Type konstruksjon: Betongkonstruksjoner
Underlag: Berg 
Nivå/kote: Tilpasses konstruksjon 
Toleranse: +/- 100mm
Andre krav: Nei

Helgeland Kraft AS 20.11.2015

Sum denne side: 
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15.04 SPRENGNINGSARBEIDER

15.04.1 FH1.12A
SIKKERHETSTILTAK VED SPRENGNING - RUND 
SUM

Rund sum RS
Lokalisering: Inntak
Andre krav: 

c) Utførelse
Ved sprengning av byggegrop vil ø1300 mm dsjakt 
være boret og må derfor sikres.

15.04.2 FH1.8322
ALTERNATIV KONTURSPRENGNING - AREAL

Areal skjæringsflate m 2 15
Krav til kontur: Konturklasse 1
Lokalisering: Inntak
Andre krav: Nei

15.04.3 FH1.3312
SPRENGNING I DAGEN

Prosjektert fast volum m 3 50
Krav til kontur: Konturklasse 1
Lokalisering: Inntak 
Formål: Byggegrop for inntakskonstruksjon 
Restriksjoner: Se Bok 0
Krav til underboring: Ingen
Andre krav: Nei

15.04.4 FH1.7512A
SPRENGNING AV GRØFT UNDER VANN - LENGDE

Samlet lengde m 15
Vanndyp: Fra 0 til og med 3 m
Lokalisering: Inntak
Formål: Grøft for tilførsel av vann til inntak
Restriksjoner: Se Bok 0
Bunnbredde: 3-6 m
Grøftedybde: Inntil 2 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Grøft delvis i vann og på land. Grøft sprenges ferdig 
når inntakskonstruksjonen er ferdig bygd, for å 
hindre oversvømmelse av byggegrop.

Helgeland Kraft AS 20.11.2015

Sum denne side: 
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15.06 BETONGARBEIDER

15.06.1 GS5.11A
BOLTER INNSTØPT I BERG
Anvendelse av bolt: Forankringsbolter
Lokalisering: Inntak
Boltetype: Fjellbolter av kamstål
Stålkvalitet: B500NC
Diameter: 25 mm
Lengde: Kfr. underposter
Korrosjonsbeskyttelse: Ingen, fullt innstøpt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Enhetsprisen skal inkludere komplett boring, 
rengjøring av hull, gysemasse og montasje av 
fjellbolter

c) Utførelse
Gyses med slange nedenfra og opp

15.06.1.1 3,25 m, 2 m inngyst i berg stk 15

15.06.1.2 4,25 m, 3 m inngyst i berg stk 15

15.06.2 LC1.1392
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 2200
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: 12-25 mm
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Inntak 
Andre krav: Nei

15.06.3 LB8.31
FORSKALING, TILPASNING MOT BERG

Lengde m 25
Lokalisering: Inntak
Andre krav: Nei

15.06.4 LB1.4012
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m 2 80
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Inntak
Tykkelse vegg: 300-400 mm
Andre krav: Nei

Helgeland Kraft AS 20.11.2015

Sum denne side: 
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15.06.5 LB1.5012A
FORSKALING AV DEKKE

Areal forskaling m 2 12
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Plan, horisontal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Inntak 
Andre krav: 

c) Utførelse
Utføres med 1:50 fall

15.06.6 LB3.432
FORSKALING AV FORKANT

Lengde m 12
Forskalingsoverflate: Horisontale bord
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2

Lokalisering: Inntak 
Dimensjon: 300 m
Andre krav: Nei

15.06.7 LB3.202A
FORSKALING AV SLISS

Lengde m 6
Forskalingsoverflate: Valgfri
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Inntak
Dimensjon: BxL = 100x200 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Forskaling av sliss langs føring for bjelkestengsel

15.06.8 LB8.4032
SPESIELL FORSKALING AV STØPESKJØTER

Lengde m 12
Forskalingsoverflate: Valgfri
Type støpeskjøt: Fortannet med gjennomgående 
armering
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Inntak
Andre krav: Nei

Helgeland Kraft AS 20.11.2015

Sum denne side: 
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15.06.9 LB8.1012
FORSKALING AV UTSPARINGER

Antall stk 1
Forskalingsoverflate: Valgfri
Form: Rektangulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Inntak
Dimensjoner: 2500mm x 800 mm
Andre krav: Nei

15.06.10 LM3.2122A
TETNINGSBÅND MED INJEKSJONSSLANGE

Samlet lengde m 25
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Overgang mellom berg og betong og 
vanntette støpeskjøter
Overlapp: Iht. leverandørens anvisning
Andre krav: 

b) Materialer
Skal være av type med forsinker og mulighet for 
etterinjeksjon. Produkt som Sika injectoflex type 
HPM eller tilsv. kan benyttes

c) Utførelse
Skal monteres så nært støpetidspunkt at 
svelleprosessen ikke har startet ved støping

15.06.11 LM1.1912A
INNSTØPINGSGODS

Antall stk 1
Type: Toppstokk for varegrind
Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og 
faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Inntak
Typebetegnelse: AISI 304
Dimensjon innstøpingsgods: Kfr. utførelse
Overflatebehandling: Rustfritt
Innstøpingsmørtel: Kfr. betongposter
Andre krav: 

c) Utførelse
Utføres som knekt (90 grader) stålplate med 
dimensjonene 100x100x10 mm med påsveiste 
avstivingsribber/forankringsklør. L= ca. 2,5 m. 
Påsveises 100x100x10 mm plater cc480 mm inne i 
vinkel parallelt med staver på varegrind, med boret 
ø20 hull, for montering av varegrind

Helgeland Kraft AS 20.11.2015

Sum denne side: 
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15.06.12 LM1.1912A
INNSTØPINGSGODS

Antall stk 1
Type: Bunnstokk for varegrind og bjelkestengsel
Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og 
faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Inntak
Typebetegnelse: AISI 304
Dimensjon innstøpingsgods: Kfr. utførelse
Overflatebehandling: Rustfritt
Innstøpingsmørtel: Kfr. betongposter
Andre krav: 

c) Utførelse
Utføres som knekt (90 grader) stålplate med 
dimensjonene 100x200x10 mm med påsveiste 
avstivingsribber/forankringsklør. L= ca. 2,5 m. 
Påsveises 100x100x10 mm plater cc480 mm inne i 
vinkel parallelt med staver på varegrind, med boret 
ø20 hull, for montering av varegrind

15.06.13 LM1.1912A
INNSTØPINGSGODS

Antall stk 2
Type: Føringer for bjelkestengsler
Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og 
faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Dam
Typebetegnelse: AISI 304, rustfritt stål
Dimensjon innstøpingsgods: Se utførelse
Overflatebehandling: Rustfritt
Innstøpingsmørtel: Kfr. betongpost
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utføres som knekt (90 grader) stålplate med 
dimensjonene 100x100x10 mm med påsveiste 
forankringsklør cc300. L= ca. 2,8 m.

Helgeland Kraft AS 20.11.2015

Sum denne side: 
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15.06.14 RH5.193888889
LUKE - UTEN GLASS

Antall stk 1
Type: Luke
Omfang: Levering og innsetting
Brannmotstand: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Tilrettelagt for hengelås
Lokalisering: Inntak
Luke nr: -
Type: Abat rammetype A el tilsv.
Dimensjon: 800x800 mm
Slagretning: Valgfritt
Overflatebehandling: Rustfritt/aluminium
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Tilrettelagt for 
hengelås
Andre krav: Nei

15.06.15 LM1.3812A
MONTERING OG INNSTØPING AV 
INNSTØPNINGSGODS

Antall stk 1
Type: Rør
Metode: Settes i forskalingen og faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Inntak
Dimensjon innstøpingsgods: ø50 mm trekkerør
Innstøpingsmørtel: Kfr. betongpost
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter innstøping av trekkerør for fiber og strøm 
styreskap. Levering av rør er medtatt i kapittel for 
tunnel.

15.06.16 LG2.1544220
PLASSTØPT BETONG FOR VANNTETT 
KONSTRUKSJON

Volum m 3 10
Konstruksjonsdel: Vegg
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: MF45
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Inntak
Andre krav: Nei

Helgeland Kraft AS 20.11.2015

Sum denne side: 
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15.06.17 LG1.1644220
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 3
Konstruksjonsdel: Dekke
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: MF45
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Inntak 
Andre krav: Nei
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15.08 STÅLARBEID

15.08.1 PB3.2212A
REKKVERK AV STÅL

Lengde m 6
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Inntak Nordelva
Type/utforming: ø42 rørrekkverk, med knelist og 
sparkelist
Materiale: Stål
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: 
Varmforsinket
Utførelseskrav: Tilpasses ved retningsendringer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer tilpasninger ved vinkelendring

15.08.2 RL5.22A
STIGE

Lengde m 2
Lokalisering: Inntak Nordelva
Type: Valgfritt
Etasjehøyde: 2,0 m
Innfesting: Boltes til betongvegg
Andre krav: 

b) Materialer
Rustfritt stål

x) Mengderegler
Pris pr. m. stige

15.08.3 PFA
Aluminiumkonstruksjoner

Lengde m 34

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Levering av bjelker til bjelkestengsel. Type HDR 
103C. Inkluderer gummitetting og klemlist langs 
føringer, gummipakning langs bunnstokk og avstivet 
toppstokk

b) Materialer
Aluminium

c) Utførelse
Avstivet toppstokk dimensjonert for overløp

d) Toleranser
Leveres i lengder 30 mm kortere enn IK/IK føringer, 
L=ca. 2650 mm.

x) Mengderegler
Pris pr. m. bjelke
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16 TILLØPS- OG RØRTUNNEL

Generelt:
Dette kapitlet omfatter bygging av adkomsttunnel, 
transporttunnel, rørtunnel, tilløpstunnel og sjakter.

For å fremskynde oppstart med tunnelarbeid foreslås det 
å benytte masser fra steinur (under planlagt 
massedeponi) for etablering av pilotvei, for å få 
transportert frem borrigg.

16.03 GRUNNARBEID

16.03.1 FD1.13219
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER

Prosjektert fast volum m 3 1000
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Tilpasses de geotekniske forholdene
Lokalisering: Forskjæring/påhugg
Formål: Graving før sprengning
Grunnforhold: Løsmasser
Andre krav: Nei

16.03.2 FV2.5213199A
OPPLASTING OG TRANSPORT
AV BERG - FAST VOLUM
Opplastingssted: Gravested i dagen og 
sprengningssted under jord / i dagen
Transportlengde: Kfr. underposter
Lokalisering: Forskjæring og tunneler
Tippsted: Massedeponi (kfr. arealbruksplan)
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Denne posten omfatter all transport av 
gravde/sprengte masser ut av tunnel til 
massedeponi. Det inndeles i transportintervall 
mellom pel-nr. i tunnelen til deponi mellom 
forskjæring og kaianlegg.
Evt. mellomlagring etter entreprenørens behov 
godtgjøres ikke. Revisjon: Rasvoll er tatt ut.

16.03.2.1 Pel 0 - 150 til massedeponi (forskjæring til avgreining 
utløpstunnel/transporttunnel) m 3 9000

16.03.2.2 Pel 151 - 250 (masser fra utløpstunnel, transporttunnel, 
kraftstasjon frem til kryss mellom 
rørtunnel/transporttunnel) m 3 7800

16.03.2.3 Pel 251 - 550 (rørtunnel tom. betongpropp) m 3 7000

16.03.2.4 Pel 551 - 1600 (fra betongpropp til nisje for sjakt fra 
Inntak Nordelva) m 3 17000

Helgeland Kraft AS 20.11.2015
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16.03.2.5 Pel 1601 - 2800 (fra nisje til sjakt fra Inntak Nordelva til 
nisje til sjakt fra Inntak Helltjønna) m 3 20000

16.03.2.6 Pel 2801 - 3875 (fra nisje til sjakt fra Inntak Helltjønna 
tom. Inntak Sørelva) m 3 18000

16.03.3 FS1.171901A
UTLEGGING I FYLLING

Prosjektert anbrakt volum m 3 142000
Type masse/sortering: Sprengt stein
Levering: Masser til massedeponi
Komprimering: Uspesifisert
Kontroll av komprimering: Begrenset kontroll
Lokalisering: Massedeponi
Underlag: Ur/løsmasser/sprengt stein
Kote/nivå: Varierende
Tykkelse: Varierende
Krav til lagvis utlegging: Ingen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter utlegging av overskuddsmasser fra 
tunnelarbeid i massedeponi. Opplasting og transport 
er medatt i foregående post. Eventuelle krav til 
lagvis utlegging / sortering / skal være inkludert. 
Revisjon: Rasvoll er tatt ut.

16.03.4 GU7.1163A
GEOMEMBRAN

Areal m 2 400
Bruksområde: Deponi for fast avfall
Type membran: Gbr-c
Lokalisering: Massedeponi
Tykkelse: 6 mm
Permeabilitet: 10^-9 m/s
Strekkfasthet: Langtidsstrekkfast
Motstand mot gjennomhulling: -
Bestandighet: Mekanisk motstand
Utførelse: Iht. leverandørens anvisning for å etablere 
tett deponi
Toleranser: Skjøter og legging
Kontroll: Kontroll av sveiser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
For etablering av tett deponi i massedeponiet

Helgeland Kraft AS 20.11.2015
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16.03.5 GU7.1169A
GEOMEMBRAN

Areal m 2 400
Bruksområde: Deponi for fast avfall
Type membran: Gbr-p, type HDPE
Lokalisering: Massedeponi
Tykkelse: 2 mm
Permeabilitet: 10^-9 m/s
Strekkfasthet: Langtidsstrekkfast
Motstand mot gjennomhulling: -
Bestandighet: Mekanisk motstand
Utførelse: Iht. leverandørens anvisning for å etablere 
tett deponi
Toleranser: Skjøter og legging
Kontroll: Kontroll av sveiser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
For etablering av tett deponi i massedeponiet

16.03.6 UB2.321219
DRENSLEDNINGER AV PLAST - GLATTE

Lengde m 150
Materiale: PVC
Nominell diameter: DN 300
Lokalisering: Drenering ut av adkomsttunnel
Underlag: 8/22
Relativ deformasjon: -
Dimensjon: DN 300
Andre krav: Nei

16.03.7 UTSKIFTING AV KJØREBANE I TUNNEL
Prisen skal inkludere alle kostnader ifm. utskifting av 
kjørebane i tunnel under anleggsfase/drivefase av tunnel.

Sortering i massedeponi, opplasting, transport, utskifting 
og utlegging der det er behov for utbedringer.

Rund sum RS
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16.03.8 FS2.334223931A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m 3 400
Type lag: Grusdekke
Type masse/sortering: 8/22
Levering: Prosseseringssteder
Komprimering: Lett komprimering
Kontroll av komprimering: Begrenset kontroll
Lokalisering: Rørtunnel, når anleggsarbeidene er sluttført
Underlag: Tunnelsåle
Tykkelse: 200 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal inkludere oppardbeiding av grøft på en side

c) Utførelse
Etableres med tverrfall og grøft i ene siden.

16.03.9 FS2.22023921
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m 2 800
Type lag: Forsterkningslag
Type masse/sortering: 8/22
Levering: Prosseseringssteder
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Begrenset kontroll
Lokalisering: Adkomsttunnel, vegbane
Underlag: Tunnelsåle
Tykkelse: 200 mm
Andre krav: Nei

16.03.10 FS2.23799921
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m 2 800
Type lag: Øvre bærelag
Type masse/sortering: 0/32
Levering: Prosseseringssteder
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Begrenset kontroll
Lokalisering: Adkomsttunnel, vegbane
Underlag: 8/22
Tykkelse: 100 mm
Andre krav: Nei

Helgeland Kraft AS 20.11.2015
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16.03.11 FS3.1111239224A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 3 120
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Fundament
Type masser/sortering: 8/22
Levering: Prosseseringssteder
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm
Lokalisering: Rørgrøft i adkomstunnel
Tykkelse: 150-300 mm
Underlag: Sprengt berg
Andre krav: 

c) Utførelse
Etter rørleverandørs anvisninger

16.03.12 FS3.1312239224A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM

Prosjektert anbragt volum m 3 120
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Sidefylling
Type masser/sortering: 8/22
Levering: Prosseseringssteder
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm
Lokalisering: Rørgrøft i adkomstunnel
Tykkelse: Antatt 1,2 m
Underlag: 8/22
Andre krav: 

c) Utførelse
Etter rørleverandørens anvisninger

16.03.13 FS3.1313239224A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - VOLUM

Prosjektert anbragt volum m 3 120
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Beskyttelseslag
Type masser/sortering: 8/22
Levering: Prosseseringssteder
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm
Lokalisering: Rørgrøft i adkomstunnel
Tykkelse: 300 mm
Underlag: Valgfritt
Andre krav: 

c) Utførelse
Etter rørleverandørens anvisninger

Helgeland Kraft AS 20.11.2015

Sum denne side: 

Akkumulert Fagområde 03 GRUNNARBEID: 

P:\251\11091002 Vassenden kraftverk, prosjektering\06 Beskrivelser\Bygg\Bok 1 - Mengdebeskrivelse Vassenden REV0

 Prosjekt: Vassenden kraftverk Side 16-5 

 Bygningsdel: 16 TILLØPS- OG RØRTUNNEL Kapittel: 03 GRUNNARBEID 

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



16.03.14 FS2.27523921
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m 2 120
Type lag: Underlag for gulv på grunn
Type masse/sortering: 8/22
Levering: Prosseseringssteder
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Begrenset kontroll
Lokalisering: Kraftstasjon, maskinsalgulv
Underlag: Tunnelsåle
Tykkelse: Varierende, 300-600 mm, avretting av sprengt 
fjellrom før støp av maskinsalgulv
Andre krav: Nei

16.03.15 FS3.1194239114
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 3 5
Objekt i grøft: Komposteringskasse
Type lag: Omfylling
Type masser/sortering: 8/22
Levering: Prosseseringssteder
Komprimering: Ingen komprimering
Kontroll av komprimering: Begrenset kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 20 mm
Lokalisering: Kraftstasjon/adkomsttunnel, i sprengt nisje/
grop
Tykkelse: Varierer, fundament, sidefylling og omfylling 
av tank
Underlag: Berg
Andre krav: Nei

16.03.16 FS4.3223931
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m 3 20
Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: 8/22
Levering: Prossesseringssteder
Komprimering: Lett komprimering
Kontroll av komprimering: Begrenset kontroll
Lokalisering: Portal
Type konstruksjon: Betongvegger
Underlag: Stedlige masser/berg
Nivå/kote: Varierer
Toleranse: +/- 100 mm
Andre krav: Nei
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Sum denne side: 

Akkumulert Fagområde 03 GRUNNARBEID: 

P:\251\11091002 Vassenden kraftverk, prosjektering\06 Beskrivelser\Bygg\Bok 1 - Mengdebeskrivelse Vassenden REV0

 Prosjekt: Vassenden kraftverk Side 16-6 

 Bygningsdel: 16 TILLØPS- OG RØRTUNNEL Kapittel: 03 GRUNNARBEID 

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



16.03.17 FS4.3299931
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m 3 100
Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: 10/90
Levering: Prossesseringssteder
Komprimering: Lett komprimering
Kontroll av komprimering: Begrenset kontroll
Lokalisering: Portal
Type konstruksjon: Betongvegger
Underlag: Stedlige masser/berg
Nivå/kote: Varierer
Toleranse: +/- 100 mm
Andre krav: Nei

Helgeland Kraft AS 20.11.2015
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16.04 SPRENGNINGSARBEID

16.04.1 FH1.12
SIKKERHETSTILTAK VED SPRENGNING - RUND 
SUM

Rund sum RS
Lokalisering: Tunneler og kraftstasjon
Andre krav: Nei

16.04.2 FH8.2241
DEMOLERING AV BLOKKER
Blokkstørrelse: Fra 1,0 til og med 5,0 m³
Lokalisering: Kfr. underposter
Andre krav: Nei

16.04.2.1 Forskjæring stk 4

16.04.2.2 Inntak Sørelva stk 10

16.04.3 FH8.2242
DEMOLERING AV BLOKKER

Antall blokker stk 1
Blokkstørrelse: Fra 5,0 til og med 10,0 m³
Lokalisering: Forskjæring
Andre krav: Nei

16.04.4 FH1.821
MERKOSTNAD FOR FLÅSPRENGNING

Areal m 2 200
Lokalisering: Forskjæring
Andre krav: Nei

16.04.5 FH1.833
ALTERNATIV KONTURSPRENGING - HULLENGDE

Prosjektert boret hullengde m 800
Lokalisering: Forskjæring og tunneler
Hullavstand: 0,5 m
Andre krav: Nei

16.04.6 FH1.3313
SPRENGNING I DAGEN

Prosjektert fast volum m 3 2000
Krav til kontur: Konturklasse 2
Lokalisering: Påhugg
Formål: Etablering av påhugg
Restriksjoner: Se Bok 0
Krav til underboring: Til nødvendig nivå for å oppnå 
prosjektert nivå ved sprengning
Andre krav: Nei
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16.04.7 FF5.2122
SPYLRENSK - AREAL

Prosjektert areal m 2 300
Lokalisering: Påhugg
Andre krav: Nei

16.04.8 FH1.432221
SPRENGNING AV TUNNEL - LENGDE
Tverrsnitt: 2-delt tverrsnitt
Salvelengde: Halv salvelengde
Krav til kontur: Konturklasse 0
Lokalisering: I påhugg og i området med dårlig berg
Restriksjoner: Se Bok 0
Tunneltverrsnitt: Se underposter
Andre krav: Nei

16.04.8.1 Adkomsttunnel, tverrsnitt minimum 43 m2 m 15

16.04.8.2 Transporttunnel, tverrsnitt minimum 30 m2 m 15

16.04.8.3 Utløpstunnel, tverrsnitt minimum 16 m2 m 15

16.04.8.4 Rørtunnel, tverrsnitt minimum 25 m2 m 15

16.04.8.5 Trykktunnel, tverrsnitt minimum 16 m2 m 50

16.04.8.6 Utslag Sørelva, minimum 16m² m 10

16.04.9 FH1.432111
SPRENGNING AV TUNNEL - LENGDE
Tverrsnitt: Fullt tverrsnitt
Salvelengde: Normal salvelengde
Krav til kontur: Konturklasse 0
Lokalisering: Se underposter
Restriksjoner: Se bok 0
Tunneltverrsnitt: Se underposter
Andre krav: Nei

16.04.9.1 Adkomsttunnel, tverrsnitt minimum 43 m2, stigning 1:100 m 200

16.04.9.2 Transporttunnel, tverrsnitt minimum 30 m2, stigning ca. 
1:9 m 100

16.04.9.3 Utløpstunnel, tverrsnitt minimum 16 m2, stigning 1:100 m 50

16.04.9.4 Rørtunnel, tverrsnitt minimum 25 m2, stigning 1:8 m 350

16.04.9.5 Trykktunnel, tverrsnitt minimum 16m2, stigning 1:8 til 1:12 m 3300

16.04.9.6 Bypasstunnel ved Sørelva, tverrsnitt minimum 16 m² 
drives på 1:6 synk m 15

Helgeland Kraft AS 20.11.2015
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16.04.10 FH1.431411
SPRENGNING AV TUNNEL - VOLUM
Tverrsnitt: Stross
Salvelengde: Normal salvelengde
Krav til kontur: Konturklasse 0
Lokalisering: Kfr. underposter
Restriksjoner: Se bok 0
Tunneltverrsnitt: Kfr. underposter
Andre krav: Nei

16.04.10.1 Betongpropp m 3 200

16.04.10.2 Snuplass (ved betongpropp og andre nødvendige 
snuplasser) m 3 1000

16.04.10.3 Nisjer ved sjaktnedløp (fra Inntak Nordelva og Inntak 
Helltjønna) m 3 800

16.04.11 FH1.451A
SPRENGNING AV BERGROM
Krav til kontur: Konturklasse 0
Lokalisering: Kraftstasjon, se underposter
Restriksjoner: Se bok 0
Krav til underboring: Ingen 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter volum i maskinsal innenfor maskinsaslens 
fire vegger. Adkomsttunnel, utløpstunnel og 
rørtunnel utenfor kraftstasjonsvegger godtgjøres i 
egne poster.

16.04.11.1 Takskive ned til maskinsalgulv m 3 2150

16.04.11.2 Maskinsalgulv ned til bunn av utløpskanal/pumpekum m 3 450

16.04.12 FH1.833
ALTERNATIV KONTURSPRENGING - HULLENGDE

Prosjektert boret hullengde m 1800
Lokalisering: Kraftstasjon
Hullavstand: 0,5 m
Andre krav: Nei

16.04.13 FH1.6412
SPRENGNING AV NISJER - VOLUM
Krav til kontur: Konturklasse 1
Lokalisering: Kraftstasjon, adkomsttunnel
Restriksjoner: Se Bok 0
Type nisje: Kfr. underposter
Dimensjoner: Kfr. underposter
Andre krav: Nei

16.04.13.1 BxL = 2x3 m, grop for kompostanlegg under tunnelsåle m 3 10

16.04.13.2 BxL = 2,5x6 m, nisje for redningsrom og WC m 3 60

Helgeland Kraft AS 20.11.2015
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16.04.14 FH1.6312
SPRENGNING AV GROPER - VOLUM
Krav til kontur: Konturklasse 1
Lokalisering: Kfr. underposter
Restriksjoner: Se Bok 0
Type grop: Sandfang 
Dimensjoner: Varierer
Andre krav: Nei

16.04.14.1 Adkomsttunnel ved portal m 3 5

16.04.14.2 Sandfang oppstrøms betongpropp

75Opprinnelig mengde
175Endringsmengde. Revisjon 1

m 3 250

16.04.15 FH1.5312A
SPRENGNING AV GRØFT - LENGDE

Samlet lengde m 150
Krav til kontur: Konturklasse 1
Lokalisering: Adkomsttunnel
Formål: Avløpsrør ut av adkomsttunnel
Restriksjoner: Se Bok 0
Bunnbredde: 1,8 m
Grøftedybde: 1 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Mot portalbygningen må grøftedybden økes noe for 
å få røret under porten. Dette skal være inkludert i 
enhetsprisen.

16.04.16 GE1.1232199
BORING AV HULL I BERG
DIAMETER TIL OG MED 150 mm
UNDER JORD - LENGDE
Formål: Sonderboring
Arbeidssted: Under jord, ved stuff
Total hullengde: Kfr. underposter
Lokalisering: Sonderboring 
Hulldiameter: Valgfri
Toleranser: Se Bok 0
Andre krav: Nei

16.04.16.1 Fra 3 m til og med 12 m m 500

16.04.16.2 Fra 12 m til og med 24 m m 500
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16.04.17 FF5.2122A
SPYLRENSK - AREAL

Prosjektert areal m 2 60000
Lokalisering: Tilløps- og rørtunnel
Andre krav: 

c) Utførelse
Spylrensk av heng og vegger skal utføres før 
geologiske kartlegginger i driveperioden. Det legges 
opp til 1 stk. befaring pr. måned i driveperioden. 
Områder som ikke er kartlagt skal spyles før geolog 
ankommer anlegget.

16.04.18 FH8.641
TID FOR GEOLOGISK KARTLEGGING

Tid timer 100
Lokalisering: Tilløps- og rørtunnel
Andre krav: Nei

16.04.19 FF5.2122
SPYLRENSK - AREAL
Lokalisering: Tilløps- og rørtunnel
Andre krav: Nei

16.04.19.1 Vegger og heng i rørtunnel m 2 4500

16.04.19.2 Betongpropp (heng, vegger, såle) m 2 300

16.04.19.3 Fundamenter/forankringsklosser i rørtunnel m 2 90

16.04.19.4 Tilløpstunnel (såle)

14500Opprinnelig mengde
-14500Endringsmengde. Revisjon 1

m 2 0

16.04.19.5 Kraftstasjon (heng, vegger, såle) m 2 1220

16.04.20 FF5.2421
BUNNRENSK
Krav til nøyaktighet: Nøyaktighetsklasse 1
Lokalisering: Se underposter
Andre krav: Nei

16.04.20.1 Betongpropp m 2 150

16.04.20.2 Fundamenter/forankringsklosser i rørtunnel m 2 90

16.04.20.3 Tilløpstunnel. Fra Inntak Sørelva til betongpropp. NB! 
Nøyaktighetsklasse 3.

100Opprinnelig mengde
14400Endringsmengde. Revisjon 1

m 2 14500
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16.04.20.4 Kraftstasjon (såle) m 2 280

16.04.20.5 Adkomst- og transporttunnel (såle) m 2 1400

16.04.21 FF5.252
KILRENSK

Tid timer 15
Lokalisering: Betongpropp
Andre krav: Nei

16.04.22 FH1.5313
SPRENGNING AV GRØFT - LENGDE

Samlet lengde m 10
Krav til kontur: Konturklasse 2
Lokalisering: I dagen fra utslag fra tilløpstunnel til dam 
Sørelva
Formål: Utsprengt kanal
Restriksjoner: Forsiktig sprengning
Bunnbredde: ca. 1,8 m
Grøftedybde: Inntil 1,5 m
Andre krav: Nei
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16.05 SIKRINGSARBEID

16.05.1 FP1.11111
MANUELL EKSTRARENSK

Tid timer 40
Arbeidssted: I dagen
Lokalisering: Forskjæringer ved adkomsttunnel og 
Sørelva
Andre krav: Nei

16.05.2 FP1.11122
MANUELL EKSTRARENSK

Tid timer 40
Arbeidssted: Under jord, ved stuff
Lokalisering: Tunneler
Andre krav: Nei

16.05.3 FP1.11222
MASKINELL EKSTRARENSK

Tid timer 40
Arbeidssted: Under jord, ved stuff
Lokalisering: Tunneler
Krav til kapasitet/type utstyr: Hydraulisk hammer eller 
tilsvarende. Tilpasses de geologiske forhold
Andre krav: Nei

16.05.4 FP1.31112313
SIKRINGSBOLTER

Antall bolter stk 100
Arbeidssted: I dagen
Boltetype: Endeforankret med polyester
Lengde: 2,40 m
Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert
Lokalisering: Forskjæringer ved adkomsttunnel og 
Sørelva
Andre krav: Nei

16.05.5 FP1.31112413
SIKRINGSBOLTER

Antall bolter stk 100
Arbeidssted: I dagen
Boltetype: Endeforankret med polyester
Lengde: 3,00 m
Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert
Lokalisering: Forskjæringer ved adkomsttunnel og 
Sørelva
Andre krav: Nei
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16.05.6 FP1.31113512
SIKRINGSBOLTER

Antall bolter stk 100
Arbeidssted: I dagen
Boltetype: Fullt innstøpt
Lengde: 4,00 m
Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket
Lokalisering: Forskjæringer ved adkomsttunnel og 
Sørelva
Andre krav: Nei

16.05.7 FP1.31113732
SIKRINGSBOLTER

Antall bolter stk 40
Arbeidssted: I dagen
Boltetype: Fullt innstøpt
Lengde: 6,00 m
Diameter: 32 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket
Lokalisering: Forskjæring
Andre krav: Nei

16.05.8 FP1.31213732
SIKRINGSBOLTER

Antall bolter stk 400
Arbeidssted: Under jord, foran stuff
Boltetype: Fullt innstøpt
Lengde: 6,00 m
Diameter: 32 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket
Lokalisering: Tunneler og kraftstasjon
Andre krav: Nei

16.05.9 FP1.31222313
SIKRINGSBOLTER

Antall bolter stk 1000
Arbeidssted: Under jord, ved stuff
Boltetype: Endeforankret med polyester
Lengde: 2,40 m
Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert
Lokalisering: Tunneler og kraftstasjon
Andre krav: Nei

Helgeland Kraft AS 20.11.2015

Sum denne side: 

Akkumulert Fagområde 05 SIKRINGSARBEID: 

P:\251\11091002 Vassenden kraftverk, prosjektering\06 Beskrivelser\Bygg\Bok 1 - Mengdebeskrivelse Vassenden REV0

 Prosjekt: Vassenden kraftverk Side 16-15 

 Bygningsdel: 16 TILLØPS- OG RØRTUNNEL Kapittel: 05 SIKRINGSARBEID 

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



16.05.10 FP1.31222413
SIKRINGSBOLTER

Antall bolter stk 1000
Arbeidssted: Under jord, ved stuff
Boltetype: Endeforankret med polyester
Lengde: 3,00 m
Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert
Lokalisering: Tunneler og kraftstasjon
Andre krav: Nei

16.05.11 FP1.31223312
SIKRINGSBOLTER

Antall bolter stk 400
Arbeidssted: Under jord, ved stuff
Boltetype: Fullt innstøpt
Lengde: 2,40 m
Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket
Lokalisering: Tunneler og kraftstasjon
Andre krav: Nei

16.05.12 FP1.31224312
SIKRINGSBOLTER

Antall bolter stk 900
Arbeidssted: Under jord, ved stuff
Boltetype: Kombinasjonsbolt
Lengde: 2,40 m
Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket
Lokalisering: Tunneler og kraftstasjon
Andre krav: Nei

16.05.13 FP1.31224412
SIKRINGSBOLTER

Antall bolter stk 900
Arbeidssted: Under jord, ved stuff
Boltetype: Kombinasjonsbolt
Lengde: 3,00 m
Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket
Lokalisering: Tunneler og kraftstasjon
Andre krav: Nei
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16.05.14 FP1.31223412
SIKRINGSBOLTER

Antall bolter stk 1000
Arbeidssted: Under jord, ved stuff
Boltetype: Fullt innstøpt
Lengde: 3,00 m
Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket
Lokalisering: Tunneler og kraftstasjon
Andre krav: Nei

16.05.15 FP1.31232313
SIKRINGSBOLTER

Antall bolter stk 100
Arbeidssted: Under jord, bak stuff
Boltetype: Endeforankret med polyester
Lengde: 2,40 m
Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert
Lokalisering: Tunneler og kraftstasjon
Andre krav: Nei

16.05.16 FP1.31232413
SIKRINGSBOLTER

Antall bolter stk 100
Arbeidssted: Under jord, bak stuff
Boltetype: Endeforankret med polyester
Lengde: 3,00 m
Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert
Lokalisering: Tunneler og kraftstasjon
Andre krav: Nei

16.05.17 FP1.31233312
SIKRINGSBOLTER

Antall bolter stk 1000
Arbeidssted: Under jord, bak stuff
Boltetype: Fullt innstøpt
Lengde: 2,40 m
Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket
Lokalisering: Tunneler og kraftstasjon
Andre krav: Nei
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16.05.18 FP1.31233412
SIKRINGSBOLTER

Antall bolter stk 1000
Arbeidssted: Under jord, bak stuff
Boltetype: Fullt innstøpt
Lengde: 3,00 m
Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket
Lokalisering: Tunneler og kraftstasjon
Andre krav: Nei

16.05.19 FP1.31223992
SIKRINGSBOLTER
Arbeidssted: Under jord, ved stuff
Boltetype: Fullt innstøpt
Lengde: Kfr underposter
Diameter: Kfr. underposter
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket
Lokalisering: Kraftstasjon
Andre krav: Nei

16.05.19.1 Lengde 4,0 m, ø20 mm stk 90

16.05.19.2 Lengde 5,0 m, ø25 mm stk 90

16.05.19.3 Lengde 6,0 m, ø25 mm stk 90

16.05.20 FP1.31223992
SIKRINGSBOLTER
Arbeidssted: Under jord, ved stuff
Boltetype: Fullt innstøpt
Lengde: Kfr. underposter
Diameter: Kfr. underposter
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket
Lokalisering: Bergbolter for betongkonstruksjoner
Andre krav: Nei

16.05.20.1 Lengde 2,25 m, inngyses 1,0 m, oppstikk 1,25 m. ø20 
mm stk 100

16.05.20.2 Lengde 3,25 m, inngyses 2,0 m, oppstikk 1,25 m. ø20 
mm stk 200

16.05.20.3 Lengde 4,25 m, inngyses 3,0 m, oppstikk 1,25 m. ø20 
mm stk 100

16.05.20.4 Lengde 5,25 m, inngyses 4,0 m, oppstikk 1,25 m. ø25 
mm stk 150

16.05.20.5 Lengde 6,25 m, inngyses 5,0 m, oppstikk 1,25 m. ø25 
mm stk 40
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16.05.21 FP1.31225512
SIKRINGSBOLTER

Antall bolter stk 20
Arbeidssted: Under jord, ved stuff
Boltetype: Selvborende bolter
Lengde: 4,00 m
Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket
Lokalisering: Tunneler og kraftstasjon
Andre krav: Nei

16.05.22 FP1.31225723
SIKRINGSBOLTER

Antall bolter stk 20
Arbeidssted: Under jord, ved stuff
Boltetype: Selvborende bolter
Lengde: 6,00 m
Diameter: 25 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert
Lokalisering: Tunneler og kraftstasjon
Andre krav: Nei

16.05.23 FP1.53112
FESTEBOLTER FOR BERGBÅND OG NETT
Arbeidssted: I dagen
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket
Lokalisering: Kfr. underposter
Andre krav: Nei

16.05.23.1 Forskjæring stk 10

16.05.23.2 Inntak Sørelva stk 10

16.05.24 FP1.53222
FESTEBOLTER FOR BERGBÅND OG NETT

Antall festebolter stk 100
Arbeidssted: Under jord, ved stuff
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket
Lokalisering: Tunneler og kraftstasjon
Andre krav: Nei

16.05.25 FP1.53232
FESTEBOLTER FOR BERGBÅND OG NETT

Antall festebolter stk 100
Arbeidssted: Under jord, bak stuff
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket
Lokalisering: Tunneler og kraftstasjon
Andre krav: Nei
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16.05.26 FP1.51112
SIKRING MED BERGBÅND
Arbeidssted: I dagen
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket
Lokalisering: Kfr. underposter
Andre krav: Nei

16.05.26.1 Forskjæring m 20

16.05.26.2 Inntak Sørelva m 20

16.05.27 FP1.51222
SIKRING MED BERGBÅND

Samlet lengde m 100
Arbeidssted: Under jord, ved stuff
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket
Lokalisering: Tunneler og kraftstasjon
Andre krav: Nei

16.05.28 FP1.51232
SIKRING MED BERGBÅND

Samlet lengde m 100
Arbeidssted: Under jord, bak stuff
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket
Lokalisering: Tunneler og kraftstasjon
Andre krav: Nei

16.05.29 FP1.521112
STEINSPRANGNETT

Areal m 2 60
Arbeidssted: I dagen
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket
Lokalisering: Inntak Sørelva
Andre krav: Nei

16.05.30 FP1.52311
DEMONTERING AV STEINSPRANGNETT

Areal m 2 60
Arbeidssted: I dagen
Lokalisering: Inntak Sørelva
Andre krav: Nei

16.05.31 LJ2.111
OPPSTILLING FOR SPRØYTING TIL SIKRING AV 
BERG
Lokalisering: Kfr. underposter
Andre krav: Nei

16.05.31.1 Forskjæring stk 2

16.05.31.2 Tunneler og kraftstasjon stk 15
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16.05.32 LJ2.122231122
SPRØYTEBETONG TIL SIKRING AV BERG
Arbeidssted: Ved stuff
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: Cl 0,10
Fiberarmering: Energiabsorpsjonsklasse E700
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Kfr. underposter
Andre krav: Nei

16.05.32.1 Forskjæring m 3 10

16.05.32.2 Kraftstasjon m 3 20

16.05.32.3 Tunneler m 3 180

16.05.33 LJ2.122231132
SPRØYTEBETONG TIL SIKRING AV BERG
Arbeidssted: Ved stuff
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: Cl 0,10
Fiberarmering: Energiabsorpsjonsklasse E1000
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Kfr. underposter
Andre krav: Nei

16.05.33.1 Forskjæring m 3 5

16.05.33.2 Kraftstasjon m 3 10

16.05.33.3 Tunneler m 3 100

16.05.34 LJ2.123231122
SPRØYTEBETONG TIL SIKRING AV BERG
Arbeidssted: Bak stuff
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: Cl 0,10
Fiberarmering: Energiabsorpsjonsklasse E700
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Kfr. underposter
Andre krav: Nei

16.05.34.1 Forskjæring m 3 20

16.05.34.2 Kraftstasjon m 3 50

16.05.34.3 Tunneler m 3 350
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16.05.35 LJ2.123231132
SPRØYTEBETONG TIL SIKRING AV BERG
Arbeidssted: Bak stuff
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: Cl 0,10
Fiberarmering: Energiabsorpsjonsklasse E1000
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Kfr. underposter
Andre krav: Nei

16.05.35.1 Forskjæring m 3 10

16.05.35.2 Kraftstasjon m 3 20

16.05.35.3 Tunneler m 3 80

16.05.36 LJ8.21
TILLEGG FOR ALKALIEFRI AKSELERATOR

Volum sprøytebetong m 3 530
Lokalisering: Forskjæring, tunneler og kraftstasjon
Andre krav: Nei

16.05.37 LJ2.133A
MERKOSTNADER FOR SIKRINGSBUER AV 
SPRØYTEBETONG

Samlet buelengde m 200
Arbeidssted: Bak stuff
Lokalisering: Tunneler og kraftstasjon
Andre krav: 

c) Utførelse
Utførelse av sikringsbuer se NB-publikasjon nr. 7 
kap. 2.1.6, fig. 12.

16.05.38 LC1.1392
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 3500
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: 10-25 mm
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Sikringsbuer
Andre krav: Nei
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16.05.39 FP1.31232212
SIKRINGSBOLTER

Antall bolter stk 80
Arbeidssted: Under jord, bak stuff
Boltetype: Endeforankret med polyester
Lengde: 2,00 m
Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket
Lokalisering: Kraftstasjon, montasjebolter for 
himlingsplater. Forankres min. 1000 mm
Andre krav: Nei

16.05.40 FP1.31239913A
SIKRINGSBOLTER

Antall bolter stk 1000
Arbeidssted: Under jord, bak stuff
Boltetype: Montasjebolter for kabelbru
Lengde: 1,0 m
Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket og pulverlakkert
Lokalisering: Rørtunnel
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inngyses 0,5 m

16.05.41 FP1.31239919A
SIKRINGSBOLTER

Antall bolter stk 120
Arbeidssted: Under jord, bak stuff
Boltetype: Montasjebolter for lysarmatur
Lengde: 1,0 m
Diameter: 20 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Syrefast
Lokalisering: Rørtunnel
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inngyses 0,5 m i tunneltak. Senteravstand 3 meter.

Helgeland Kraft AS 20.11.2015

Sum denne side: 

Sum Fagområde 05 SIKRINGSARBEID: 

P:\251\11091002 Vassenden kraftverk, prosjektering\06 Beskrivelser\Bygg\Bok 1 - Mengdebeskrivelse Vassenden REV0

 Prosjekt: Vassenden kraftverk Side 16-23 

 Bygningsdel: 16 TILLØPS- OG RØRTUNNEL Kapittel: 05 SIKRINGSARBEID 

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



16.06 BETONGARBEID

16.06.1 LC1.1392
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 23000
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: 12-25 mm
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Tunneler og portal
Andre krav: Nei

16.06.2 LB8.31A
FORSKALING, TILPASNING MOT BERG
Lokalisering: Kfr. underposter
Andre krav: 

x) Mengderegler
Lengde

16.06.2.1 Portal m 40

16.06.2.2 Betongpropp m 17

16.06.2.3 Betongfundamenter og forankringsklosser m 240

16.06.2.4 Sperrevegg i overgang utløpskanal/avløpsrør m 16

16.06.2.5 Omstøp av avløpsrør for trafikklast, omfatter også 
tilpassning til rør m 6

16.06.3 LB1.1012A
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m 2 40
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Forankringskloss foran kraftstasjon
Andre krav: 

c) Utførelse
Skal inkludere tilpasning mot rør, taping/silikon i 
muffeskjøter og montering av elastisk materiale 
rundt rør ved innstøping av bend
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16.06.4 LB1.1012A
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m 2 220
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Betongfundamenter
Andre krav: 

c) Utførelse
Skal inkludere tilpasning mot rør og montering av 
glidebelegg/friksjonsbelegg

16.06.5 LB1.1012
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m 2 10
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Portal
Andre krav: Nei

16.06.6 LB1.4012
FORSKALING AV VEGG
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Kfr. underposter
Tykkelse vegg: 250-400 mm
Andre krav: Nei

16.06.6.1 Portal m 2 120

16.06.6.2 Sperrevegg i overgang utløpskanal/avløpsrør m 2 20

16.06.7 LB1.4052
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m 2 2
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Ensidig, plan, vertikal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Omstøp av avløpsrør for trafikklast
Tykkelse vegg: 20 m
Andre krav: Nei
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16.06.8 LB1.4252A
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m 2 50
Forskalingsoverflate: Vertikale bord
Forskalingstype: Ensidig, plan, vertikal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Betongpropp
Tykkelse vegg: Lengde betongpropp ca. 18 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen skal inkludere tilpasning mot konus og diverse 
rør gjennom betongpropp

16.06.9 LB1.4032
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m 2 20
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Krum forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Forskaling av eksentrisk konus i 
betongpropp
Tykkelse vegg: Lengde konus ca. 2,5 m
Andre krav: Nei

16.06.10 LB1.4012
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m 2 20
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Forankringsklosser før kraftstasjon
Tykkelse vegg: Varierende
Andre krav: Nei

16.06.11 LB1.5042
FORSKALING AV DEKKE

Areal forskaling m 2 20
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Krum forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Portal
Andre krav: Nei
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16.06.12 LB1.5032
FORSKALING AV DEKKE

Areal forskaling m 2 20
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Overforskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Portal
Andre krav: Nei

16.06.13 LB8.21102
FORSKALING AV STENG - LENGDE

Lengde m 50
Type konstruksjon: Dekke
Forskalingsoverflate: Valgfri
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Portal
Dimensjon: 300-500 mm
Andre krav: Nei

16.06.14 LB8.1012A
FORSKALING AV UTSPARINGER
Forskalingsoverflate: Valgfri
Form: Rektangulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Kfr. underposter
Dimensjoner: Kfr. underposter
Andre krav: 

x) Mengderegler
Antall

16.06.14.1 Portal, BxH = 200x200 mm stk 1

16.06.14.2 Portal, BxH = 1000x1000 mm stk 1

16.06.14.3 Portal, BxH = 3000x3200 mm stk 1

16.06.14.4 Portal, BxH = 5000x5800 mm stk 1

16.06.14.5 Sperrevegg mellom utløpskanal og adkomsttunnel, BxH =
2500x3000 mm stk 1
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16.06.15 LM3.2122A
TETNINGSBÅND MED INJEKSJONSSLANGE

Samlet lengde m 50
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Betongpropp
Overlapp: Iht. leverandørens anvisninger
Andre krav: 

b) Materialer
Tetningsbånd skal være av type med forsinker og 
mulighet for etterinjeksjon
Produkt som Sika injectoflex system type HPM eller 
tilsvarende skal benyttes

c) Utførelse
Tetningsbånd skal monteres så nært støpetidspunkt 
at svelleprosessen ikke har startet ved støping

16.06.16 LM1.1812
INNSTØPINGSGODS

Antall stk 15
Type: Rør
Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og 
faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Rør for kontaktinjeksjon gjennom 
betongpropp
Typebetegnelse: L = ca. 1 m
Dimensjon innstøpingsgods: Tilpasses
Overflatebehandling: Ingen
Innstøpingsmørtel: Kfr. betongposter
Andre krav: Nei
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16.06.17 LM1.1812A
INNSTØPINGSGODS

Antall stk 1
Type: Rør
Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og 
faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Betongpropp
Typebetegnelse: Stål
Dimensjon innstøpingsgods: ø250, L=18,5 m
Overflatebehandling: Rustfritt
Innstøpingsmørtel: Kfr. betongposter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Røret skal ha innløpskonus ø350/250 mm samt to 
utvendige tetningsribber. Røret avsluttes nedstrøms 
med flens. Prisen skal inkludere leveranse av en 
sluseventil ø250 mm for regulering med redusert 
trykk

b) Materialer
Dimensjoneres for karakteristisk trykk = 433 mVs 
(inkl trykkstøt)

e) Prøving og kontroll
Byggherre skal godkjenne tegninger/beregninger før 
rørene settes i produksjon/bestilles

16.06.18 LM1.1912
INNSTØPINGSGODS

Antall stk 2
Type: Topp- og bunnstokk for varegrind
Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og 
faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Betongpropp
Typebetegnelse: AISI 304, rustfritt stål
Dimensjon innstøpingsgods: 100x100x10 mm m/
påsveiste klør c/c 300mm, L=2,5 m.
Overflatebehandling: Rustfritt
Innstøpingsmørtel: Kfr. betongposter
Andre krav: Nei
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16.06.19 LM1.1912A
INNSTØPINGSGODS

Antall stk 2
Type: Rør for falltapsmåling
Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og 
faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Betongpropp
Typebetegnelse: AISI 304, rustfritt stål
Dimensjon innstøpingsgods: Silkasse og ø10 rustfri rør 
med L= ca. 18 meter
Overflatebehandling: Rustfritt
Innstøpingsmørtel: Kfr. betongposter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Leveres med ventil og ett manometer for måling av 
differansetrykk over grinden. Dim. trykk 433 mVs.

16.06.20 LM1.3812A
MONTERING OG INNSTØPING AV 
INNSTØPNINGSGODS

Antall stk 1
Type: Rør
Metode: Settes i forskalingen og faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Betongpropp
Dimensjon innstøpingsgods: ø1000 tilløpsrør
Innstøpingsmørtel: Kfr. betongposter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Leveres av rørleverandør på henger på vestsiden av 
Storvatnet. Transport til montasjested er medtatt i 
egen post.

16.06.21 LM1.3812A
MONTERING OG INNSTØPING AV 
INNSTØPNINGSGODS

Antall stk 1
Type: Rør
Metode: Settes i forskalingen og faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Sperrevegg i overgang utløpskanal/
avløpsrør
Dimensjon innstøpingsgods: ø1400 avløpsrør
Innstøpingsmørtel: Kfr. betongposter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Leveres av rørleverandør på henger på vestsiden av 
Storvatnet. Transport til montasjested er medtatt i 
egen post.
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16.06.22 LM3.232
INJEKSJON

Vekt tørrstoff kg 170
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Kontaktinjeksjon gjennom slanger i 
betongpropp
Overlapp: Etter leverandørens anvisninger
Type injeksjonsmiddel: Polyretan
Krav til utførelse: Etter leverandørens anvisninger. 
Injisering skal skje tidsligst 8 dager etter støping
Pumpekapasitet: Maks 4 bar
Stoppkriterium: Avtales senere
Andre krav: Nei

16.06.23 LM3.232
INJEKSJON

Vekt tørrstoff kg 170
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Kontaktinjeksjon gjennom slanger i 
betongpropp
Overlapp: Etter leverandørens anvisninger
Type injeksjonsmiddel: Epoxy
Krav til utførelse: Etter leverandørens anvisninger. 
Injisering skal skje tidsligst 8 dager etter støping
Pumpekapasitet: Maks 4 bar
Stoppkriterium: Avtales senere
Andre krav: Nei

16.06.24 LG1.1144220
PLASSTØPT NORMALBETONG
Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: MF45
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Kfr. underposter
Andre krav: Nei

16.06.24.1 Forankringsklosser m 3 30

16.06.24.2 Betongfundamenter m 3 50
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16.06.25 LG1.1132220
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 3
Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B30
Bestandighetsklasse: M60
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Portal
Andre krav: Nei

16.06.26 LG1.1132220A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 30
Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B30
Bestandighetsklasse: M60
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Omstøp av avløpsrør for trafikklast
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter gjenstøp/omstøp av avløpsrør for å tåle 
trafikklast

16.06.27 LG1.1532220
PLASSTØPT NORMALBETONG
Konstruksjonsdel: Vegg
Fasthetsklasse: B30
Bestandighetsklasse: M60
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Kfr. underposter
Andre krav: Nei

16.06.27.1 Portal m 3 20

16.06.27.2 Sperrevegg i overgang utløpskanal/avløpsrør m 3 6
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16.06.28 LG1.1642220
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 7
Konstruksjonsdel: Dekke
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M60
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Portal
Andre krav: Nei

16.06.29 LG2.1543220A
PLASSTØPT BETONG FOR VANNTETT 
KONSTRUKSJON

Volum m 3 450
Konstruksjonsdel: Vegg
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Betongpropp, L = ca. 18m
Andre krav: 

c) Utførelse
Maks stigehastighet 0,3 m pr. time

16.06.30 LM1.1812A
INNSTØPINGSGODS

Antall stk 1
Type: Rør
Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og 
faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Betongpropp
Typebetegnelse: Stål
Dimensjon innstøpingsgods: ø150 mm, L = ca. 18 m
Overflatebehandling: Rustfritt
Innstøpingsmørtel: Kfr. betongposter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Trykktett gjennomføring av strøm og fiber i 
betongpropp

b) Materialer
Dimensjoneres for karakteristisk trykk = 360 m (inkl. 
trykkstøt)

e) Prøving og kontroll
Byggherre skal godkjenne tegninger/beregninger før 
rørene settes i produksjon/bestilling
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16.07 INJISERINGSARBEIDER

Injiseringsarbeider omfatter:
- Injeksjon

16.07.2 GE1.1231111
BORING AV HULL I BERG
DIAMETER TIL OG MED 150 mm
UNDER JORD - LENGDE

Samlet lengde m 1000
Formål: Injeksjon
Arbeidssted: Under jord, ved stuff
Total hullengde: Til og med 3m
Lokalisering: Tunneler og kraftstasjon
Hulldiameter: Tilpasses pakkerdiameter
Toleranser: Retningsavvik fra ansett skal ikke overstige 
3%
Andre krav: Nei

16.07.3 GE1.1231112
BORING AV HULL I BERG
DIAMETER TIL OG MED 150 mm
UNDER JORD - LENGDE

Samlet lengde m 2000
Formål: Injeksjon
Arbeidssted: Under jord, ved stuff
Total hullengde: Fra 3 m til og med 12m
Lokalisering: Tunneler og kraftstasjon
Hulldiameter: Tilpasses pakkerdiameter
Toleranser: Retningsavvik fra ansett skal ikke overstige 
3%
Andre krav: Nei

16.07.4 GE1.1231211
BORING AV HULL I BERG
DIAMETER TIL OG MED 150 mm
UNDER JORD - LENGDE

Samlet lengde m 500
Formål: Injeksjon
Arbeidssted: Under jord, bak stuff
Total hullengde: Til og med 3m
Lokalisering: Tunneler og kraftstasjon
Hulldiameter: Tilpasses pakkerdiameter
Toleranser: Retningsavvik fra ansett skal ikke overstige 
3%
Andre krav: Nei
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16.07.5 GE1.1231212
BORING AV HULL I BERG
DIAMETER TIL OG MED 150 mm
UNDER JORD - LENGDE

Samlet lengde m 1000
Formål: Injeksjon
Arbeidssted: Under jord, bak stuff
Total hullengde: Fra 3 m til og med 12m
Lokalisering: Tunneler og kraftstasjon
Hulldiameter: Tilpasses pakkerdiameter
Toleranser: Retningsavvik fra ansett skal ikke overstige 
3%
Andre krav: Nei

16.07.6 GE1.1231213
BORING AV HULL I BERG
DIAMETER TIL OG MED 150 mm
UNDER JORD - LENGDE

Samlet lengde m 1000
Formål: Injeksjon
Arbeidssted: Under jord, bak stuff
Total hullengde: Fra 12 m til og med 24m
Lokalisering: Tunneler og kraftstasjon
Hulldiameter: Tilpasses pakkerdiameter
Toleranser: Retningsavvik fra ansett skal ikke overstige 
3%
Andre krav: Nei

16.07.7 GE1.18331112
SPYLING AV BOREHULL I BERG

Samlet hullengde m 2000
Formål: Injeksjon
Arbeidssted: Under jord, ved stuff
Total borehullslengde: Fra 3 m til og med 12m
Lokalisering: Tunneler og kraftstasjon
Krav til utførelse: Rengjøres for borslam
Andre krav: Nei

16.07.8 GE1.18331113
SPYLING AV BOREHULL I BERG

Samlet hullengde m 500
Formål: Injeksjon
Arbeidssted: Under jord, ved stuff
Total borehullslengde: Fra 12 m til og med 24m
Lokalisering: Tunneler og kraftstasjon
Krav til utførelse: Rengjøres for borslam
Andre krav: Nei
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16.07.9 GE1.18331211
SPYLING AV BOREHULL I BERG

Samlet hullengde m 1000
Formål: Injeksjon
Arbeidssted: Under jord, bak stuff
Total borehullslengde: Til og med 3m
Lokalisering: Tunneler og kraftstasjon
Krav til utførelse: Rengjøres for borslam
Andre krav: Nei

16.07.10 GE1.18331212
SPYLING AV BOREHULL I BERG

Samlet hullengde m 1000
Formål: Injeksjon
Arbeidssted: Under jord, bak stuff
Total borehullslengde: Fra 3 m til og med 12m
Lokalisering: Tunneler og kraftstasjon
Krav til utførelse: Rengjøres for borslam
Andre krav: Nei

16.07.11 GE1.18331213
SPYLING AV BOREHULL I BERG

Samlet hullengde m 1000
Formål: Injeksjon
Arbeidssted: Under jord, bak stuff
Total borehullslengde: Fra 12 m til og med 24m
Lokalisering: Tunneler og kraftstasjon
Krav til utførelse: Rengjøres for borslam
Andre krav: Nei

16.07.12 GE1.151
RIGG FOR KJERNEBORING

Rund sum RS
Lokalisering: Tunneler og kraftstasjon
Adkomstforhold: Tilgjengelighet gjennom tunnel
Sted for levering av kjernekasser: På riggområdet, 
beskyttet for nedbør og påkjørsler. Kassene skal lett 
kunne transporteres bort av byggherre.
Andre krav: Nei

16.07.13 GE1.1521
OPPSTILLING FOR KJERNEBORING

Antall ganger stk 5
Arbeidssted: Under jord, ved stuff
Lokalisering: Tunneler og kraftstasjon
Adkomstforhold: Gjennom tunnel
Andre krav: Nei

Helgeland Kraft AS 20.11.2015
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16.07.14 GE1.1541214
KJERNEBORING - LENGDE

Samlet lengde m 180
Arbeidssted: Under jord, ved stuff
Kjernediameter: Fra 40 mm til og med 100 mm
Total hulllengde: Fra 24 m til og med 36m
Lokalisering: Tunneler og kraftstasjon
Helning: Avklares på stedet
Toleranser: Retningsavvik ved ansett, maks 3%
Andre krav: Nei

16.07.15 GE8.3140
GJENSTØPING AV BOREHULL - LENGDE

Lengde borehull m 180
Dybde i borehull: Uspesifisert
Lokalisering: Tunneler og kraftstasjon
Hulldiameter: Kjerneborehull 40-100 mm
Helning: Som kjerneborehull
Andre krav: Nei

16.07.16 GQ1.1A
OPPSTILLING FOR INJEKSJON

Antall stk 20
Arbeidssted: I berg, under jord, ved stuff
Lokalisering: Tunneler og kraftstasjon
Pumpekapasitet: 50 l/min
Maks. injeksjonstrykk: 100 bar
Antall pumpelinjer: 2
Type injekjson: Sementbaser
Andre krav: 

x) Mengderegler
Det godtgjøres kun for oppstilling pr. gang det skal 
utføres injeksjonsarbeider. Dvs. det godtgjøres ikke 
for flytt i tunnel eller oppstilling pr. hull

16.07.17 GQ1.2A
OPPSTILLING FOR INJEKSJON

Antall stk 4
Arbeidssted: I berg, under jord, bak stuff
Lokalisering: Tunneler og kraftstasjon
Pumpekapasitet: 50 l/min
Maks. injeksjonstrykk: 100 bar
Antall pumpelinjer: 2
Type injekjson: Sementbaser
Andre krav: 

x) Mengderegler
Det godtgjøres kun for oppstilling pr. gang det skal 
utføres injeksjonsarbeider. Dvs. det godtgjøres ikke 
for flytt i tunnel eller oppstilling pr. hull

Helgeland Kraft AS 20.11.2015
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16.07.18 GQ2.12
PAKNINGSPLASSERING FOR INJEKSJON

Antall pakningsplasseringer stk 100
Arbeidssted: I berg, under jord, ved stuff
Plasseringsdybde av pakning: Fra 3 m til og med 5m
Lokalisering: Tunneler og kraftstasjon
Hulldiameter: Tilpasses hulldiameter
Maksimalt trykk: 100 bar
Andre krav: Nei

16.07.19 GQ2.13
PAKNINGSPLASSERING FOR INJEKSJON

Antall pakningsplasseringer stk 20
Arbeidssted: I berg, under jord, ved stuff
Plasseringsdybde av pakning: Fra 5 m til og med 10m
Lokalisering: Tunneler og kraftstasjon
Hulldiameter: Tilpasses hulldiameter
Maksimalt trykk: 100 bar
Andre krav: Nei

16.07.20 GQ2.14
PAKNINGSPLASSERING FOR INJEKSJON

Antall pakningsplasseringer stk 20
Arbeidssted: I berg, under jord, ved stuff
Plasseringsdybde av pakning: Fra 10 m til og med 15 
m
Lokalisering: Tunneler og kraftstasjon
Hulldiameter: Tilpasses hulldiameter
Maksimalt trykk: 100 bar
Andre krav: Nei

16.07.21 GQ2.21
PAKNINGSPLASSERING FOR INJEKSJON

Antall pakningsplasseringer stk 100
Arbeidssted: I berg, under jord, bak stuff
Plasseringsdybde av pakning: Til og med 3m
Lokalisering: Tunneler og kraftstasjon
Hulldiameter: Tilpasses hulldiameter
Maksimalt trykk: 100 bar
Andre krav: Nei

16.07.22 GQ2.22
PAKNINGSPLASSERING FOR INJEKSJON

Antall pakningsplasseringer stk 100
Arbeidssted: I berg, under jord, bak stuff
Plasseringsdybde av pakning: Fra 3 m til og med 5m
Lokalisering: Tunneler og kraftstasjon
Hulldiameter: Tilpasses hulldiameter
Maksimalt trykk: 100 bar
Andre krav: Nei

Helgeland Kraft AS 20.11.2015
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16.07.23 GQ3.11
LEVERING AV INJEKSJONSMIDDEL

Mengde kg 1000
Type injeksjonsmiddel: Standard injeksjonssement
Lokalisering: Tunneler og kraftstasjon
Krav til injeksjonsmiddel: Se Bok 0
Andre krav: Nei

16.07.24 GQ3.12
LEVERING AV INJEKSJONSMIDDEL

Mengde kg 10000
Type injeksjonsmiddel: Mikrofin sement
Lokalisering: Tunneler og kraftstasjon
Krav til injeksjonsmiddel: Se Bok 0
Andre krav: Nei

16.07.25 GQ3.14
LEVERING AV INJEKSJONSMIDDEL

Mengde kg 4000
Type injeksjonsmiddel: Sement for mauring
Lokalisering: Tunneler og kraftstasjon
Krav til injeksjonsmiddel: Se Bok 0
Andre krav: Nei

16.07.26 GQ3.15
LEVERING AV INJEKSJONSMIDDEL

Mengde kg 1000
Type injeksjonsmiddel: Polyuretan
Lokalisering: Tunneler og kraftstasjon
Krav til injeksjonsmiddel: Se Bok 0
Andre krav: Nei

16.07.27 GQ3.16
LEVERING AV INJEKSJONSMIDDEL

Mengde kg 1000
Type injeksjonsmiddel: Epoksy
Lokalisering: Tunneler og kraftstasjon
Krav til injeksjonsmiddel: Se Bok 0
Andre krav: Nei

16.07.28 GQ3.24
LEVERING AV TILSETNINGSSTOFF

Mengde kg 1000
Type tilsetningsstoff: For styrt herding
Lokalisering: Tunneler og kraftstasjon
Andre krav: Nei

Helgeland Kraft AS 20.11.2015
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16.07.29 GQ4.111
INJEKSJONSARBEID

Tid timer 100
Arbeidssted: I berg, under jord, ved stuff
Lokalisering: Tunneler og kraftstasjon
Stoppkriterium: Se Bok 0
Andre krav: Nei

16.07.30 GQ4.112
INJEKSJONSARBEID

Tid timer 100
Arbeidssted: I berg, under jord, bak stuff
Lokalisering: Tunneler og kraftstasjon
Stoppkriterium: Se Bok 0
Andre krav: Nei

16.07.31 GE1.18231
LEKKASJEMÅLING

Antall målte hull stk 5
Arbeidssted: Under jord, ved stuff
Lokalisering: Tunneler og kraftstasjon
Andre krav: Nei

16.07.32 GE1.18232
LEKKASJEMÅLING

Antall målte hull stk 5
Arbeidssted: Under jord, bak stuff
Lokalisering: Tunneler og kraftstasjon
Andre krav: Nei

16.07.33 GQ4.212
KONTAKTINJEKSJON GJENNOM SLANGE
INJEKSJONSARBEID

Tid timer 40
Lokalisering: Tunneler og kraftstasjon
Pumpekapasitet: Se Bok 0
Stoppkriterium: Se Bok 0
Andre krav: Nei

16.07.34 GQ4.211
KONTAKTINJEKSJON GJENNOM SLANGE
INJEKSJONSSLANGE

Samlet lengde m 100
Lokalisering: Tunneler og kraftstasjon
Type injeksjonsmiddel: Sementbasert
Maks. injeksjonstrykk: 1 bar
Andre krav: Nei

Helgeland Kraft AS 20.11.2015
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16.07.35 GQ8.11
VENTETID VED INJEKSJON VED STUFF

Tid timer 100
Lokalisering: Tunneler og kraftstasjon
Andre krav: Nei

16.07.36 GQ8.12
VENTETID UNDER HERDING VED STUFF

Tid timer 100
Lokalisering: Tunneler og kraftstasjon
Andre krav: Nei

Helgeland Kraft AS 20.11.2015

Sum denne side: 
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16.08 STÅLARBEID

16.08.1 PB3.1292A
PLASSMONTERTE SUPPLERENDE
STÅLKOMPONENTER - MASSE

Masse kg 1200
Komponent: Varegrind
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Betongpropp
Type/utforming: BxH = 2,5x2,5m
Materiale: Rustfritt stål
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Rustfritt
Utførelseskrav: Kfr. utførelse
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer levering og montering av varegrind på 
innstøpt topp- og bunnstokk.

b) Materialer
Stålkvalitet AISI 304 el. tilsv.
Bolter, mutrer og skiver i A4 kvalitet.

c) Utførelse
Staver: 100x10 mm plater, cc40 mm
Avstiving: Gjennomgående A4 gjengestenger cc500 
mm med 30 mm rustfri avstandshylser, med mutter 
og skive.

e) Prøving og kontroll
Byggherren skal forelegges statiske og dynamiske 
beregninger, samt tegninger, for kontroll før 
produksjon.

Helgeland Kraft AS 20.11.2015
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16.11 ELEMENTMONTASJE

16.11.1 UB1.129529911A
VANNLEDNING - RETTE RØR - LENGDE

Lengde m 320
Type vannledning: Tilløpsrør
Materiale: Støpejern duktilt
Plassering/montasje: På betongfundamenter
Skjøt: Muffeskjøt
Lokalisering: Tilløpstunnel
Ringstivhet: -
Relativ deformasjon: -
Trykk: Inntil 452 mVs
Dimensjon: ø1000 mm
Materialkvalitet: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Egen kontrakt for rørleveranse. Entreprenøren 
monterer rør iht. leverandørens anvisning.

16.11.2 UB1.129311299A
VANNLEDNING - RETTE RØR - LENGDE

Lengde m 150
Type vannledning: Avløpsrør
Materiale: Pe
Plassering/montasje: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt eller elektromuffeskjøt
Lokalisering: Avløpsrør i tunnel
Ringstivhet: -
Relativ deformasjon: -
Trykk: Trykkløst
Dimensjon: ø1400 mm
Materialkvalitet: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Egen kontrakt for rørleveranse. Entreprenøren 
monterer rør iht. leverandørens anvisning.

Helgeland Kraft AS 20.11.2015
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16.11.3 WP1.2995A
ELRØR

Lengde m 1400
Rørtype: Trekkerør, glatt
Rørmateriale: PE80 SDR11
Diameter: 50 mm
Lokalisering: Kfr. underposter
Montasje: Boltes til bergvegg i tunnel
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter levering og montering av ø50 glatt 
trekkerør i trykktunnel/rørtunnel frem til sjakt 
Nordelva

c) Utførelse
Trekkerør boltes til bergvegg cc2000 mm. Det bores 
et ø10 mm hull for hver 5. m på røret. Leveres med 
trekketråd. Rørene skal ikke sveises tette.

Helgeland Kraft AS 20.11.2015
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16.13 DØRER OG PORTER

16.13.1 RH3.1123888004
PORT - UTEN GLASS

Antall stk 1
Formål: Industriport
Type: Foldeport
Omfang: Levering og innsetting
Brannmotstand: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Varmegjennomgang: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 4
Lokalisering: Port i portal
Port nr: -
Dimensjon: Lysåpning BxH = 5000x5800 mm
Overflatebehandling: RAL 7021 innvendig, RAL 9010 
utvendig
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Avklares 
senere
Fri innvendig høyde over åpning: 1200 mm
Fri innvendig sideplass: 0 mm
Åpningsfrekvens: Variabelt, port tilbys med gangdør
Andre krav: Nei

16.13.2 RH2.11133641888882
YTTERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS

Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D3
Overflatemateriale: Aluminium
Slagretning: Utadslående mot venstre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 2
Lokalisering: Rom for effektbryter
Dørtype: -
Dimensjon: 1000x2100mm
Terskel: Standard
Overflatebehandling: Aluminium, natureloksert
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Avklares 
senere
Andre krav: Nei

Helgeland Kraft AS 20.11.2015
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16.13.3 RK4.7114A
MEKANISK BESLAGPAKKE FOR DØR
Omfang beslagsløsning: Dørvrider m/vriderskilt + 
sylinderskilt + dørstopper
Lokalisering: Kfr. underposter
Andre krav: 

b) Materialer
Ekspempelprod:
VriderTrioVing: Business Line 8611
Låskasse: ASSA 1361
Panikkbeslag: Safe Grip

16.13.3.1 Port i adkomst stk 1

16.13.3.2 Rom til effektbryter stk 1

Helgeland Kraft AS 20.11.2015
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17 SJAKTER

Generelt:
Dette kapitlet omfatter boring av sjakter fra Helltjønna og 
Nordelva ned på tilløpstunnelen.

17.04 SPRENGNINGSARBEID

17.04.1 GE1.2211A
OPPSTILLING FOR BORING I BERG
DIAMETER OVER 150 mm
Formål: Overføring av vann i uføret hull
Lokalisering: Kfr. underposter
Adkomstforhold: Vegløst, adkomst med helikopter
Borehullsdiameter: Kfr. underposter
Andre krav: 

x) Mengderegler
Rund sum

17.04.1.1 Inntak Nordelva, ø1300 mm RS

17.04.1.2 Inntak Helltjønna, ø1300 mm RS

17.04.1.3 Inntak Helltjønna, ø800 mm 
NB! Opsjon, føres ikke til sum RS [ ]

17.04.2 GE1.2281611A
ENKEL BOREGROP VED BORING I BERG - RUND 
SUM
DIAMETER OVER 150 mm
Formål: Overføring av vann i uføret hull
Type grop: Startgrop
Lokalisering: Kfr. underposter
Grunnforhold: Kfr. Bok 0
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen skal inkludere alle nødvendige 
fjelltilpasninger og vannhåndtering for boring.

x) Mengderegler
Rund sum

17.04.2.1 Inntak Nordelva RS

17.04.2.2 Inntak Helltjønna RS

Helgeland Kraft AS 20.11.2015
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17.04.3 GE1.231A
BORING I BERG
DIAMETER OVER 150 mm
Formål: Overføring av vann i uføret hull
Lokalisering: Fra Inntak Nordelva til trykktunnel
Grunnforhold: Kfr. Bok 0
Hulldiameter: Kfr. underposter
Helning: Vertikal
Toleranser: +/- 2 %
Andre krav: 

x) Mengderegler
Pris pr. m

17.04.3.1 Inntak Nordelva, ø1300 mm m 245

17.04.3.2 Inntak Helltjønna, ø1300 mm m 110

17.04.3.3 Inntak Helltjønna, ø800 mm 
NB! Opsjon, føres ikke til sum m 110 [ ]

17.04.4 GE8.122A
HÅNDTERING AV MASSER
FRA BORING - LENGDE
Lokalisering: Kfr. underposter
Krav til resirkulering: Valgfritt
Leveringssted: Masser fra pilotboring legges på anvist 
sted ved inntak, masser fra opprømming legges i 
massedeponi
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post inkluderer rensing, opplasting, transport og 
utlegging av masser på tilviste områder.

x) Mengderegler
Lengde

17.04.4.1 Inntak Nordelva m 245

17.04.4.2 Inntak Helltjønna m 110

17.04.5 GE8.21A
RIGG FOR AVVIKSMÅLING I BOREHULL
Lokalisering: Kfr. underposter
Andre krav: 

x) Mengderegler
Rund sum

17.04.5.1 Inntak Nordelva m 245

17.04.5.2 Inntak Helltjønna m 110

Helgeland Kraft AS 20.11.2015

Sum denne side: 
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17.04.6 GE8.23399A
AVVIKSMÅLING I BOREHULL
Arbeidssted: Fra dagen
Total hullengde: Kfr. underposter
Lokalisering: Kfr. underposter
Hulldiameter: Kfr. underposter
Helning: Vertikalt
Andre krav: 

x) Mengderegler
Antall målinger

17.04.6.1 Inntak Nordelva stk 2

17.04.6.2 Inntak Helltjønna stk 2

17.04.7 GE1.2811A
KAMERAINSPEKSJON AV BOREHULL
Lokalisering: Kfr. underposter
Hullengde: Kfr. underposter
Hulldiameter: Kfr. underposter
Helning: Vertikalt
Andre krav: 

x) Mengderegler
Pris pr. m

17.04.7.1 Inntak Nordelva m 245

17.04.7.2 Inntak Helltjønna m 110

Helgeland Kraft AS 20.11.2015

Sum denne side: 
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17.11 ELEMENTMONTASJE

17.11.1 WP1.2995A
ELRØR
Rørtype: Trekkerør, glatt
Rørmateriale: PE80 SDR11
Diameter: 50 mm
Lokalisering: Sjakt til Nordelva
Montasje: Boltes til bergvegg i sjakt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter levering og montering av ø50 mm glatt 
trekkerør i loddsjakter

c) Utførelse
Arbeid utføres med fjellklatrer senket ned i sjakt 
ovenfra. Trekkerør boltes til bergvegg cc5000 mm. 
Det bores et ø10 mm hull for hver 10. m på røret. 
Leveres med trekketråd. m 245
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18 KRAFTSTASJON

Generelt:
Dette kapitlet omfatter alt arbeid vedrørende bygging av 
kraftstasjon i utsprengt bergrom.

18.05 SIKRINGSARBEID

18.05.1 FP1.31233921A
SIKRINGSBOLTER

Antall bolter stk 60
Arbeidssted: Under jord, bak stuff
Boltetype: Fullt innstøpt
Lengde: 3,25
Diameter: 25 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Ingen
Lokalisering: Kraftstasjon, diverse
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Enhetsprisen skal inneholde komplett boring, 
rengjøring av hull, gysemasse og montasje av 
bergbolter

c) Utførelse
2,0 m inngyses. Inngyses sentrisk i hull med slange 
innenfra og ut.

18.05.2 FP1.31233921A
SIKRINGSBOLTER

Antall bolter stk 60
Arbeidssted: Under jord, bak stuff
Boltetype: Fullt innstøpt
Lengde: 4,25
Diameter: 25 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Ingen
Lokalisering: Kraftstasjon, diverse
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Enhetsprisen skal inneholde komplett boring, 
rengjøring av hull, gysemasse og montasje av 
bergbolter

c) Utførelse
3,0 m inngyses. Inngyses sentrisk i hull med slange 
innenfra og ut.
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18.05.3 FP1.31233921A
SIKRINGSBOLTER

Antall bolter stk 60
Arbeidssted: Under jord, bak stuff
Boltetype: Fullt innstøpt
Lengde: 5,25
Diameter: 25 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Ingen
Lokalisering: Kraftstasjon, diverse, konsoll for kranbane, 
forankring av kransøyler
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Enhetsprisen skal inneholde komplett boring, 
rengjøring av hull, gysemasse, montasje av 
bergbolter og prøvetrekking

c) Utførelse
4,0 m inngyses. Inngyses sentrisk i hull med slange 
innenfra og ut. Et representativt utvalg av boltene 
skal prøvetrekkes til det dobbelte av tillatt utnyttbar 
spenning i boltene.

18.05.4 FP1.31233921A
SIKRINGSBOLTER

Antall bolter stk 30
Arbeidssted: Under jord, bak stuff
Boltetype: Fullt innstøpt
Lengde: 6,25
Diameter: 25 mm
Korrosjonsbeskyttelse: Ingen
Lokalisering: Kraftstasjon, diverse, konsoll for kranbane, 
forankring av kransøyler
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Enhetsprisen skal inneholde komplett boring, 
rengjøring av hull, gysemasse og montasje av 
bergbolter

c) Utførelse
5,0 mr inngyses. Inngyses sentrisk i hull med slange 
innenfra og ut. Et representativt utvalg av boltene 
skal prøvetrekkes til det dobbelte av tillatt utnyttbar 
spenning i boltene.
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18.06 BETONGARBEID

18.06.1 LC1.1392
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 80000
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: 10-25 mm
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Kraftstasjon
Andre krav: Nei

18.06.2 LB8.31
FORSKALING, TILPASNING MOT BERG

Lengde m 400
Lokalisering: Kraftstasjon
Andre krav: Nei

18.06.3 LB1.1012
FORSKALING AV FUNDAMENT
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Kraftstasjon, kfr. underposter
Andre krav: Nei

18.06.3.1 Fundament for kjølevannskum m 2 3

18.06.3.2 Fundament for utløpskanal m 2 2

18.06.3.3 Fundament for kum for omløpsrør m 2 2

18.06.3.4 Fundament for ventilkum m 2 7

18.06.3.5 Fundament for ringledning m 2 4

18.06.3.6 Fundament for bjelkestengsel m 2 2

18.06.4 LB1.2012
FORSKALING AV SØYLE

Areal forskaling m 2 4
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Rektangulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Kraftstasjon, fundament for ventil
Dimensjon: BxD 900x900 mm, H=1100 mm
Andre krav: Nei
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18.06.5 LB1.4052
FORSKALING AV VEGG
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Ensidig, plan, vertikal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Kraftstasjon, kfr. underposter
Tykkelse vegg: Varierer
Andre krav: Nei

18.06.5.1 Vegger i kjølevannskum m 2 12

18.06.5.2 Vegger i utløpskanal m 2 40

18.06.5.3 Vegger i kanal for omløpsventil m 2 10

18.06.5.4 Vegger rundt ventilgruve m 2 12

18.06.5.5 Innstøping av føringer for bjelkestengsel m 2 4

18.06.6 LB1.4072
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m 2 20
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Ensidig, krum forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Kraftstasjon, utløpskanal
Tykkelse vegg: Varierer
Andre krav: Nei

18.06.7 LB1.4312
FORSKALING AV VEGG
Forskalingsoverflate: Horisontale bord
Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Kraftstasjon, kfr. underposter
Tykkelse vegg: 300 mm
Andre krav: Nei

18.06.7.1 Vegg mellom maskinsal og adkomsttunnel m 2 30

18.06.7.2 Vegg mot redningsrom m 2 30

18.06.7.3 Vegg rundt transformator m 2 56

18.06.7.4 Vegg rundt ventilasjonsrom m 2 50

18.06.8 LB1.5012
FORSKALING AV DEKKE
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Plan, horisontal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Kraftstasjon, kfr. underposter
Andre krav: Nei

18.06.8.1 Dekke for ringledning (areal med underforskaling) m 2 15
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18.06.8.2 Dekke over transformator/ventilasjonsrom m 2 25

18.06.9 LB8.21102
FORSKALING AV STENG - LENGDE

Lengde m 40
Type konstruksjon: Dekke
Forskalingsoverflate: Valgfri
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Kraftstasjon, diverse dekker og 
fundamenter
Dimensjon: t=300-400 mm
Andre krav: Nei

18.06.10 LB3.202A
FORSKALING AV SLISS

Lengde m 70
Forskalingsoverflate: Valgfri
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Kraftstasjon, drenasjerenne mot fjell
Dimensjon: Bredde 100-150 mm, skrå sider, dybde 50-
100 mm
Andre krav: 

c) Utførelse
Forskales med fall

18.06.11 LB3.102A
FORSKALING AV KANAL

Lengde m 35
Forskalingsoverflate: Valgfri
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Kraftstasjon, kabelkanaler
Dimensjon: BxH = 500x600 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer eventuelle 2x45° avfasinger ved 90° 
avvinklinger

18.06.12 LB2.15102A
FORSKALING AV KONSOLL - ANTALL

Antall stk 2
Forskalingsoverflate: Valgfri
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Kraftstasjon, opplegg for kranbane
Dimensjon: BxHxL = ca. 0,8x1,5x0,5 m
Andre krav: 

c) Utførelse
Støpes rundt inngyste forankringsbolter
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18.06.13 LB8.1022
FORSKALING AV UTSPARINGER

Antall stk 1
Forskalingsoverflate: Valgfri
Form: Sirkulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Kraftstasjon, turbinhus
Dimensjoner: ø4000 mm
Andre krav: Nei

18.06.14 LB8.1012
FORSKALING AV UTSPARINGER
Forskalingsoverflate: Valgfri
Form: Rektangulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Kraftstasjon, diverse
Dimensjoner: Kfr. underposter
Andre krav: Nei

18.06.14.1 Inntak for kjølevann, BxH = 650x400 mm stk 1

18.06.14.2 Kjølevannskum, BxL = 1500x1850 mm stk 1

18.06.14.3 BxH = 200x200 mm stk 2

18.06.14.4 BxH = 400x400 mm stk 2

18.06.14.5 BxH = 600x600 mm, (bla. for brannsikker lufting i 
transformator) stk 4

18.06.14.6 BxH = 1000x1000 mm stk 1

18.06.14.7 Port, BxH = 5000x5000 mm stk 1

18.06.14.8 Dør til brannrom, BxH = 1010x2110 mm stk 2

18.06.14.9 Dør til ventilasjonsrom, BxH = 910x2110 mm stk 1

18.06.15 LM1.1912
INNSTØPINGSGODS

Antall stk 2
Type: Bunnstokk for bjelkestengsel
Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og 
faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Kraftstasjon, bunn utløpskanal
Typebetegnelse: Stål
Dimensjon innstøpingsgods: L100x100x10 mm m/
påsveiste klør cc300, L=4,2 m
Overflatebehandling: Rustfritt
Innstøpingsmørtel: Kfr. betongposter
Andre krav: Nei
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18.06.16 LM1.1912A
INNSTØPINGSGODS

Antall stk 2
Type: Føringer for bjelkestengsel
Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og 
faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Kraftstasjon, bjelkestengsel i utløpskanal
Typebetegnelse: Stål
Dimensjon innstøpingsgods: Kfr. utførelse
Overflatebehandling: Rustfritt
Innstøpingsmørtel: Kfr. betongposter
Andre krav: 

c) Utførelse
Føring utføres som knekt (90°) stålplate (Bxt = 
650x8 mm) med dimensjonene 
100x100x250x100x100 mm, med påsveiste t=8 mm 
avstivingsribber/forankringsklør. H=2,75 m

18.06.17 LM1.1912A
INNSTØPINGSGODS

Antall stk 2
Type: Føringer for bjelkestengsel
Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og 
faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Kraftstasjon, bjelkestengsel i utløpskanal
Typebetegnelse: Stål
Dimensjon innstøpingsgods: Kfr. utførelse
Overflatebehandling: Rustfritt
Innstøpingsmørtel: Kfr. betongposter
Andre krav: 

c) Utførelse
Føring utføres som knekt (90°) stålplate (Bxt = 
650x8 mm) med dimensjonene 
100x100x250x100x100 mm, med påsveiste t=8 mm 
avstivingsribber/forankringsklør. H=1 m
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18.06.18 LM1.1912A
INNSTØPINGSGODS

Lengde m 85
Type: Anleggsprofil for 7 mm dørkeplater
Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og 
faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Kraftstasjon, anleggsprofiler
Typebetegnelse: Anleggsprofiler for 7 mm dørkeplater 
med påsveiste ø10c300 klør, type " 650080, S235
Dimensjon innstøpingsgods: Kfr. leverandør
Overflatebehandling: Grunning + 2 strøk maling
Innstøpingsmørtel: Kfr. betongsposter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen skal inkludere skråkapping ved vinkelendring 
på kabelkanal, samt levering og montering av klør

x) Mengderegler
Pris pr. meter anleggsprofil

18.06.19 LM1.1912
INNSTØPINGSGODS

Antall stk 2
Type: Kjørebane for transformator
Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og 
faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Kraftstasjon, gulv
Typebetegnelse: 140x140x15 mm T-bjelke med 
påsveiste ø10c300 klør
Dimensjon innstøpingsgods: L=8,8 m
Overflatebehandling: Galvanisert
Innstøpingsmørtel: Kfr. betongsposter
Andre krav: Nei

18.06.20 LM1.1912
INNSTØPINGSGODS

Antall stk 1
Type: Bunnterskel for port
Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og 
faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Kraftstasjon, port
Typebetegnelse: Stål
Dimensjon innstøpingsgods: L150x100x10 m/påsveiste 
klør cc300, L=5 m
Overflatebehandling: Galvanisert
Innstøpingsmørtel: Kfr. betongsposter
Andre krav: Nei
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18.06.21 LM1.1812A
INNSTØPINGSGODS
Type: Rør
Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og 
faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Kraftstasjon, diverse trekkerør og drensrør
Typebetegnelse: PVC el. PP
Dimensjon innstøpingsgods: Kfr. underposter
Overflatebehandling: -
Innstøpingsmørtel: Kfr. betongposter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal inkludere nødvendige bend og evt. legging i 
grunn under betong

x) Mengderegler
Pris pr. meter rør

18.06.21.1 Drensrør ø50 mm m 20

18.06.21.2 Drensrør ø100 mm m 40

18.06.21.3 Trekkerør ø50 mm m 20

18.06.21.4 Trekkerør ø110 mm m 20

18.06.21.5 Avløpsrør ø75 mm m 50

18.06.21.6 Avløpsrør ø110 mm m 10

18.06.22 LM1.1912
INNSTØPINGSGODS

Antall stk 8
Type: Forankringsplater for kransøyler
Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og 
faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Kraftstasjon, gulv
Typebetegnelse: Peikko JPL 400x400 el. tilsv.
Dimensjon innstøpingsgods: 400x400x30 mm m/4ø25 
klør
Overflatebehandling: Grunnet + 2 strøk maling
Innstøpingsmørtel: Kfr. betongsposter
Andre krav: Nei
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18.06.23 LM1.1912
INNSTØPINGSGODS

Antall stk 2
Type: Øyebolt
Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og 
faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Kraftstasjon, transformatorrom
Typebetegnelse: M24 øyebolt og M24x70 kompakthylse 
med plate
Dimensjon innstøpingsgods: M24 og M24x70 mm
Overflatebehandling: Varmforsinket
Innstøpingsmørtel: Kfr. betongposter
Andre krav: Nei

18.06.24 LM1.3812A
MONTERING OG INNSTØPING AV 
INNSTØPNINGSGODS

Antall stk 1
Type: Rør
Metode: Settes i forskalingen og faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Kraftstasjon, lufterør til omløpsventil
Dimensjon innstøpingsgods: ø200 mm
Innstøpingsmørtel: Kfr. betongposter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Montering og innstøping av lufterør til energidreper 
på omløpsrør

18.06.25 LM1.3812A
MONTERING OG INNSTØPING AV 
INNSTØPNINGSGODS

Lengde m 5
Type: Rør
Metode: Settes i forskalingen og faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Kraftstasjon, lufterør til turbin
Dimensjon innstøpingsgods: ø200 mm
Innstøpingsmørtel: Kfr. betongposter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Montering og innstøping av lufterør til turbin

Helgeland Kraft AS 20.11.2015

Sum denne side: 

Akkumulert Fagområde 06 BETONGARBEID: 

P:\251\11091002 Vassenden kraftverk, prosjektering\06 Beskrivelser\Bygg\Bok 1 - Mengdebeskrivelse Vassenden REV0

 Prosjekt: Vassenden kraftverk Side 18-10 

 Bygningsdel: 18 KRAFTSTASJON Kapittel: 06 BETONGARBEID 

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



18.06.26 LM1.3912A
MONTERING OG INNSTØPING AV 
INNSTØPNINGSGODS
Type: Forankringsplater for ringledning
Metode: Settes i forskalingen og faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Kraftstasjon, dekke under ringledning
Dimensjon innstøpingsgods: Kfr. underposter
Innstøpingsmørtel: Kfr. betongposter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Forankringsplater leveres av elmek-leverandør og 
plasseres/støpes inn av entreprenør. Omfatter også 
evt. understøp.

18.06.26.1 300x200x25 mm m/4ø25 klør stk 8

18.06.26.2 400x400x25 mm m/4ø25 klør stk 6

18.06.26.3 800x800x25 m/9ø25 klør stk 3

18.06.26.4 1000x1000x25 mm m/9ø25 klør stk 1

18.06.27 UT5.16825454
GULVSLUK

Antall stk 3
Type: Sluk til industriell bruk
Vannlås: Uten
Montasje: Uten forhøyningsring
Materiale i sluk: Stål, rustfritt
Materiale i rist: Stål, rustfritt
Lokalisering: Kraftstasjon
Dimensjon: 110 mm
Type membran på gulv: Ingen
Type overflatebehandling/belegg: Ingen
Andre krav: Nei

18.06.28 LG1.1132220
PLASSTØPT NORMALBETONG
Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B30
Bestandighetsklasse: M60
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Kraftstasjon, kfr. underposter
Andre krav: Nei

18.06.28.1 Fundament for kjølevannskum m 3 2

18.06.28.2 Fundament for utløpskanal m 3 15

18.06.28.3 Fundament for kum for omløpsrør m 3 2
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18.06.28.4 Fundament for ventilkum m 3 15

18.06.28.5 Fundament for ringledning m 3 25

18.06.28.6 Fundament for bjelkestengsel m 3 2

18.06.29 LG1.1332220
PLASSTØPT NORMALBETONG
Konstruksjonsdel: Søyle
Fasthetsklasse: B30
Bestandighetsklasse: M60
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Kraftstasjon, kfr. underposter
Andre krav: Nei

18.06.29.1 Føringer for bjelkestengsel m 3 2

18.06.29.2 Fundament for ventil m 3 1

18.06.30 LG1.1232220
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 60
Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen
Fasthetsklasse: B30
Bestandighetsklasse: M60
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Kraftstasjon, gulv ved adkomst
Andre krav: Nei

18.06.31 LG1.1532220
PLASSTØPT NORMALBETONG
Konstruksjonsdel: Vegg
Fasthetsklasse: B30
Bestandighetsklasse: M60
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Kraftstasjon, kfr. underposter
Andre krav: Nei

18.06.31.1 Vegger i kjølevannskum m 3 6

18.06.31.2 Vegger i utløpskanal m 3 20

18.06.31.3 Vegger i kanal for omløpsventil m 3 4

18.06.31.4 Vegger rundt ventilgruve m 3 8

18.06.31.5 Vegg mellom maskinsal og adkomsttunnel m 3 4

18.06.31.6 Vegg mot redningsrom m 3 4
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18.06.31.7 Vegg rundt transformator m 3 7

18.06.31.8 Vegg rundt ventilasjonsrom m 3 6

18.06.32 LG1.1632220
PLASSTØPT NORMALBETONG
Konstruksjonsdel: Dekke
Fasthetsklasse: B30
Bestandighetsklasse: M60
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Kraftstasjon, kfr. underposter
Andre krav: Nei

18.06.32.1 Dekke for ringledning m 3 25

18.06.32.2 Dekke over transformator/ventilasjonsrom m 3 5

18.06.33 LG1.1732220A
PLASSTØPT NORMALBETONG
Konstruksjonsdel: Påstøp
Fasthetsklasse: B30
Bestandighetsklasse: M60
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Kraftstasjon, kfr. underposter
Andre krav: 

c) Utførelse
Maks stigehastighet 0,3 m/time

18.06.33.1 Innstøping av innløpsrør m 3 45

18.06.33.2 Innstøping av ringledning m 3 65

18.06.34 LG1.1932220A
PLASSTØPT NORMALBETONG
Konstruksjonsdel: Understøp
Fasthetsklasse: B30
Bestandighetsklasse: M60
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Kraftstasjon, kfr. underposter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. avretting og sideforskaling

c) Utførelse
Ekspanderende mørtel. Produkt som Nonset 50 og 
Nonset 400 el. tilsv.

18.06.34.1 Gjenstøping av boltehull for generator m 3 1
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18.06.34.2 Understøp av generatorramme m 3 1

18.06.35 LG8.5232
OVERFLATEBEARBEIDING
Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen
Overflatebearbeiding: Stålglatting
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Kraftstasjon, kfr. underposter
Andre krav: Nei

18.06.35.1 Gulvflater i kraftstasjon m 2 160

18.06.35.2 Omstøp av ringledning m 2 60

18.06.36 CH1.12A
HULLTAKING
Materiale: Betong
Metode: Kjerneboring
Lokalisering: Kraftstasjon, diverse
Type konstruksjon/bygningsdel: Vegger og dekker
Dimensjon hull: Kfr. underposter
Tykkelse: 300-500 mm
Andre krav: 

x) Mengderegler
Pris pr. hull

18.06.36.1 ø100 mm stk 4

18.06.36.2 ø200 mm stk 5

18.06.36.3 ø500 mm stk 2

18.06.37 LM1.1212A
INNSTØPINGSGODS

Masse kg 200
Type: Plater
Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og 
faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Kraftstasjon, utløpskanal
Typebetegnelse: Rustfri stålplate 
Dimensjon innstøpingsgods: PL 10x1000x2500 mm med 
ø10cc300 påsveiste klør
Overflatebehandling: Rustfritt
Innstøpingsmørtel: Kfr. betongsposter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Stålplate for energidreping fra omløpsventil
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18.08 STÅL- OG METALLARBEID

18.08.1 PB3.1292A
PLASSMONTERTE SUPPLERENDE
STÅLKOMPONENTER - MASSE
Komponent: Vinkler for opplegg av rister
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Kraftstasjon, opplegg for gitterrister
Type/utforming: Kfr. underposter
Materiale: S235
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Galvanisert
Utførelseskrav: Boltes til betong med HST HVU M12 
cc300 
Andre krav: 

x) Mengderegler
Pris pr. meter vinkelprofil

18.08.1.1 L 50x50x5 m m 20

18.08.1.2 100x75x9 mm m 10

18.08.1.3 100x100x10 mm m 10

18.08.2 PB3.1152A
PLASSMONTERTE SUPPLERENDE
STÅLKOMPONENTER - ANTALL

Areal m 2 25
Komponent: Dørkeplater
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Kraftstasjon
Type/utforming: 7 mm dørkeplater
Materiale: Aluminium
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Natureloksert
Utførelseskrav: Kappes og tilpasses kabelkanaler
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Pris skal inkludere kapping og tilpassing

x) Mengderegler
Pris pr. m²
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18.08.3 PB3.1142A
PLASSMONTERTE SUPPLERENDE
STÅLKOMPONENTER - ANTALL

Areal m 2 5
Komponent: Gitterrister
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Kraftstasjon, over kjøresterke kabelkanaler
Type/utforming: Weland H3 50/4 el. tilsv.
Materiale: Stål
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Galvanisert
Utførelseskrav: Kappes og tilpasses utsparing over 
pumpekum
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Pris skal inkludere kapping og tilpassing

x) Mengderegler
Pris pr. m²

18.08.4 PB3.2212A
REKKVERK AV STÅL

Lengde m 12
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Kraftstasjon, diverse rekkverk
Type/utforming: ø42 rørrekkverk, med knelist og 
sparkelist
Materiale: Stål
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: 
Varmforsinket
Utførelseskrav: Tilpasses ved retningsendringer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer tilpasninger ved vinkelendring
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18.08.5 PV2.242A
RETTLØPSTRAPPER AV STÅL

Antall stk 1
Trinn: Gitterrister
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Kraftstasjon, trapp fra maskinsalgulv til 
ventilgruve
Utforming: Rettløpstrapp med repos i topp, ø42 
rørrekkverk med knelist og sparkelist
Profil/dimensjoner: B=1,0 m, høydeforskjell 2,4 m
Materialer: Stål
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: 
Varmforsinket
Utførelseskrav: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer tosidig rekkverk i trapp og tilpasning mot 
horisontalt rekkverk

c) Utførelse
Rekkverk på begge sider i trappeløp

18.08.6 PB3.2152
LEIDERE AV STÅL

Lengde m 5
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Kraftstasjon, adkomst til ventilasjonsrom
Dimensjoner: Bredde ca. 520 mm, trinnhøyde 280 mm.
Materiale: Stål
Antall: 1
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: 
Varmgalvanisert
Utførelseskrav: Avtagbar ryggbøyle
Andre krav: Nei

18.08.7 PB1.112
STÅLSØYLER

Masse kg 5400
Profil: Valseprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Kraftstasjon, søyle for kranbjelke
Dimensjoner: HE 300 A, L=6,3 m og 8,5 m
Materiale: S355
Antall: 8
Utførelseskrav: Sveises til innstøpte stålplater i bunn og 
innstøpte fjellbolter i topp. Grunning + 2 strøk maling
Andre krav: Nei
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18.08.8 PB1.412
KRANBANEBJELKER AV VALSEPROFILER

Masse kg 5700
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Kraftstasjon, kranbjelke
Profil/dimensjoner: HE 550 A, L=18,3 m
Materiale: S355
Antall: 2
Utførelseskrav: Grunning + 2 strøk maling
Andre krav: Nei

18.08.9 LM1.1912A
INNSTØPINGSGODS

Lengde m 30
Type: Vinkel for opplegg av rister
Faststøpingsmetode: Settes i forskalingen og 
faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Kraftstasjon, opplegg for gitterrister/
anleggsprofil
Typebetegnelse: Vinkel med påsveiste klør ø10c300
Dimensjon innstøpingsgods: L45x45x5 mm
Overflatebehandling: Galvanisert
Innstøpingsmørtel: Kfr. betongsposter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen skal inkludere skråkapping ved vinkelendring, 
samt levering og montering av klør

x) Mengderegler
Pris pr. meter vinkelprofil
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18.08.10 PB3.1199A
PLASSMONTERTE SUPPLERENDE
STÅLKOMPONENTER - ANTALL

Antall stk 1
Komponent: Maskinsalkran
Utførelsesklasse: Kfr. beskrivelse
Lokalisering: Kraftstasjon, maskinsalkran
Type/utforming: Lavtbyggende 60 tonns maskinsalkran
Materiale: Spesifiser i tilbud
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Spesifiser i 
tilbud
Utførelseskrav: Kfr. underposter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjeldende norske standarder og forskrifter skal 
benyttes, spesielt nevnes:
 NS 5012 Tannhjul
 NS 5510 Radiostyring sikkerhetsregler
 NS 5512-5515 Kraner og løfteutstyr
Kran skal ha kabelfri styring, frekvensregulering og 
digital avlesning på nedhengende tablå.
Tilkobling av kran til koblingsskapet vil bli 
gjennomført av den tiltransporterte el-entreprisen.

c) Utførelse
Spennvidde: Ca. 10,4 m
Heisehøyde: Ca. 10,0 m
Kranbanelengde: Ca. 18,3 m

Det foreslås følgende veiledende hastigheter:
Heisehastighet, normalgang: Ca. 3,0 m/min
Heisehastighet, fingang: Ca. 0,4 m/min
Katthastighet: Ca. 20 m/min
Brohastighet, normalgang: Ca. 20 m/min
Drives av 3x400V 50 Hz.

Kranen utstyres med endebrytere for øvre og nedre 
krokstilling og for endekjøring av bro og katt. 
Endebrytere plasseres ca. 100 mm før anslag mot 
stoppere på kjøreskinnen.
Merkesystem etter IEC 61356-2 skal benyttes. 
Kranens interne kabler og ledninger merkes tydelig 
med kabelnummer og ledenummer.

e) Prøving og kontroll
Entreprenøren skal gjennomføre prøveløft på inntil 
20 t, for å godkjenne kranen for bruk i byggefasen. 
Fremskaffelse av vekter skal være inkludert i posten.
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18.08.11 PB3.1199A
PLASSMONTERTE SUPPLERENDE
STÅLKOMPONENTER - ANTALL

Antall stk 1 [ ]

Komponent: Hjelpeheis på kran
Utførelsesklasse: Kfr. beskrivelse
Lokalisering: Kraftstasjon, maskinsalkran
Type/utforming: 5 t hjelpeheis
Materiale: Spesifiser i tilbud
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Spesifiser i 
tilbud
Utførelseskrav: Kfr. underposter og post for 
maskinsalkran
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter levering av hjelpeheis påmontert 
kranskinner, for bruk i byggefasen og driftsfasen.
Ved prising av posten bør det hensyntas fordelen av 
å ha en mindre og mer hurtiggående heis tilgjengelig 
ved bygningsarbeidene inne i kraftstasjon.

c) Utførelse
Utføres med valgfri kjørehastighet etter 
entreprenørens ønske.
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18.13 DØRER OG PORTER

18.13.1 RH3.1123888888
PORT - UTEN GLASS

Antall stk 1
Formål: Industriport
Type: Foldeport
Omfang: Levering og innsetting
Brannmotstand: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering: Kraftstasjon, adkomstport
Port nr: -
Dimensjon: BxH = 4000x5000 mm
Overflatebehandling: Stål, i standardfarger
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Avklares 
senere
Fri innvendig høyde over åpning: 0 mm
Fri innvendig sideplass: 1000 mm
Åpningsfrekvens: Ca. 100 ganger i året. Port tilbys med 
gangdør.
Andre krav: Nei

18.13.2 RH3.1993998888A
PORT - UTEN GLASS

Antall stk 1
Formål: Røykgardin
Type: Selvlukkende ved brannsignal
Omfang: Levering og innsetting
Brannmotstand: E90 CSa
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering: Kraftstasjon, røykgardin i adkomstport
Port nr: -
Dimensjon: BxH = 4000x5000 mm
Overflatebehandling: Standard
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Ingen
Fri innvendig høyde over åpning: 500 mm
Fri innvendig sideplass: 500 mm
Åpningsfrekvens: Sjelden
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter levering av typegodkjent røykgardin som 
lukkes ved brannalarm og åpnes med bryter.
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18.13.3 RH3.1123168888
PORT - UTEN GLASS

Antall stk 1
Formål: Industriport
Type: Foldeport
Omfang: Levering og innsetting
Brannmotstand: EI2  60-Csa
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering: Kraftstasjon, adkomstport
Port nr: -
Dimensjon: BxH = 3000x4000 mm
Overflatebehandling: Stål, i standardfarger
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Avklares 
senere
Fri innvendig høyde over åpning: 1000 mm
Fri innvendig sideplass: 200 mm
Åpningsfrekvens: Ca. 10 ganger i året.
Andre krav: Nei

18.13.4 RH2.21133521000000A
INNERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS

Antall stk 2
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D6
Overflatemateriale: Stål
Slagretning: Innadslående mot venstre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Valgfri
Varmegjennomgang: Uspesifisert
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Lokalisering: Kraftstasjon, redningsrom
Dørtype: Branndør A240
Dimensjon: 10x21
Terskel: Standard terskel
Overflatebehandling: Stål, i standardfarger
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Avklares 
senere
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Levering av branndør med brannklasse A240.

c) Utførelse
Leveres med vertikal panikkbeslag og selvlukkende 
dørpumpe
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18.13.5 RH2.21132031880000A
INNERDØR - HENGSLET - UTEN GLASS

Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D5
Overflatemateriale: Valgfritt
Slagretning: Utadslående mot høyre
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Uspesifisert
Luftlydisolasjon: Uspesifisert
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Lokalisering: Kraftstasjon, WC
Dørtype: Lettdør
Dimensjon: 9x21
Terskel: Standard terskel
Overflatebehandling: Valgfritt
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Avklares 
senere
Andre krav: 

c) Utførelse
Montasje iht. leverandørens anvisning. Overgang 
karm/vegg/smyg fuges, post inkluderer fugemasser.
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18.15 MALERARBEID

18.15.1 TA2.249001A
RENGJØRING - ANTALL

Antall stk 1
Bygningsmateriale: Betong og berg
Overflate: Uspesifisert
Metode: Høytrykkspyling
Lokalisering: Kraftstasjon
Flate som skal behandles: Vegger, gulv og tak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nedvask av kraftstasjon før maling/støvbinding og 
montering av elektromekanisk utstyr.

18.15.2 TB2.223416
MALEBEHANDLING PÅ UBEHANDLET PLASSTØPT 
BETONG INNVENDIG

Areal m 2 200
Konstruksjon: Vertikal veggflate
Behandling: Estetisk klasse K2
- 2 strøk maling
Lokalisering: Kraftstasjon, betongvegger
Underlag: -
Materialer: Akryllateks - diffusjonsåpen maling
Farge: Hvit
Glanstall: Matt
Emisjonskrav til toppstrøket: -
Andre krav: Nei

18.15.3 TB2.24371146A
MALEBEHANDLING PÅ STÅLGLATTET BETONG

Areal m 2 300
Konstruksjon: Gulv
Bruksområde: Innvendig
Behandling: - Sliping
- 2 strøk maling
Lokalisering: Kraftstasjon, gulvflater
Underlag: Stålglattet betong
Materialer: 2-komponents epoxy - vannbasert
Farge: Grå
Glanstall: Standard
Emisjonskrav til toppstrøket: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Behandlingen skal tåle trakfikk fra større kjøretøy

c) Utførelse
Gulvmaling føres 50 mm opp på tilstøtende vegger, 
areal for dette er medregnet i posten. Utførelse etter 
leverandørens anvisning.
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18.16 TEKKEARBEID

18.16.1 SL6.240A
TEKKING MED PROFILERTE ALUMINIUMPLATER

Areal m 2 230
Tykkelse: 0,7 mm
Overflate: Valgfri
Lokalisering: Kraftstasjon
Type profil: Alu. plater 5052 H36 el. tilsv.
Høyde på profil: Alu. plater 5052 H36 el. tilsv.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen skal inkludere komplett levering og montering 
av himlingsplater + nødvendige wireklemmer for 
innfesting til montasjebolter og aluminiums c-profil 
for innfesting av himlingsplater (festes med 
popnagl). Montasjebolter er medtat i kap. 14.

18.16.2 SL6.82
AVSLUTNING AV PROFILERTE PLATER MOT 
SKJEVE VINKLER

Lengde skråskjæring m 20
Lokalisering: Kraftstasjon
Andre krav: Nei

18.16.3 PV3.114622A
SAMMENSATT TAKRENNESYSTEM

Lengde m 40
Omfang: Inkl. Rennekroker og overligger
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: Lakkert
Dimensjon: 125 mm
Tverrsnitt: Rektangulær
Lokalisering: Kraftstasjon, langs himlingsplater
Innfesting: Etter leverandørens anvisning
Henvisning til tegning: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. endelokk

b) Materialer
Farge: Sort RAL 9005
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18.16.4 PV3.224611A
SAMMENSATTE NEDLØPSSYSTEMER

Lengde m 30
Fester: Inklusive
Materiale: Varmforsinket stål
Overflate: Lakkert
Dimensjon: 75 mm
Tverrsnitt: Sirkelformet
Lokalisering: Kraftstasjon, nedløp fra takrenne
Innfesting: Etter leverandørens anvisning
Antall nedløp: 4
Henvisning til tegning: -
Andre krav: 

b) Materialer
Farge: Sort RAL 9005
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18.20 JORDING

18.20.1 WN1.1516A
JORDINGSMATERIELL

Lengde m 600
Funksjon: Jordelektrode
Utførelse: Med ledning
Materiale: Blank CU
Ekvivalent cu-tverrsnitt: 50 mm²
Lokalisering: Kraftstasjon og adkomsttunnel
Anvendelse: Jording
Dimensjoner: 50 mm²
Montasje: Støpes inne/graves ned
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter kobberleder til maskenett og jording fra 
kraftstasjon til jordspyd utenfor adkomsttunnel. 
Pressklemmer og termittsveising godtgjøres etter 
egne poster.

c) Utførelse
Ved krysspunkter skal maskenett sammenkobles ved 
bruk av C-press som klemmes to ganger med egnet 
hydraulisk redskap. Maskenettet termittsveises til 
armeringen. Det skal ikke være metallisk kontakt 
mellom kobberledere og armering på andre steder 
enn de er termittsveiset sammen. 

x) Mengderegler
Pris pr. m. ledning

18.20.2 WN1.1596A
JORDINGSMATERIELL

Lengde m 16
Funksjon: Jordelektrode
Utførelse: Med ledning
Materiale: Isolert kobberleder gul/grønn isolasjon
Ekvivalent cu-tverrsnitt: 50 mm²
Lokalisering: Kraftstasjon, oppstikk
Anvendelse: Jording
Dimensjoner: 50 mm²
Montasje: Oppstikk fra maskenett, doble tamper fra hver 
sin leder
Andre krav: 

x) Mengderegler
Pris pr. m. oppstikk

Helgeland Kraft AS 20.11.2015
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18.20.3 WN1.1316A
JORDINGSMATERIELL

Antall stk 1
Funksjon: Jordelektrode
Utførelse: Som spyd
Materiale: Blank CU
Ekvivalent cu-tverrsnitt: 50 mm²
Lokalisering: Kraftstasjon, ved transformator
Anvendelse: Jording
Dimensjoner: 6 m
Montasje: Innstøpes i boret hull i berg under eller ved 
siden av transformator, fylles med elektrodemasse
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Pris inkluderer boring av hull

c) Utførelse
Jordspydene plasseres i hull med diameter fire 
ganger større enn jordspydets diameter, hullet fylles 
med elektrodemasse. Elektrodemassen skal være 
vedlikeholdsfri og opprettholde resistivitet mindre 
enn 0,1 Ohm-m over tid uten tilstedeværelse av 
vann. Den skal ikke medføre risiko for forurensning i 
jord eller vann.

18.20.4 WN1.1326A
JORDINGSMATERIELL

Antall stk 4
Funksjon: Jordelektrode
Utførelse: Som spyd
Materiale: Stål
Ekvivalent cu-tverrsnitt: 50 mm²
Lokalisering: Kraftstasjon, utenfor adkomsttunnelen
Anvendelse: Jording
Dimensjoner: 6 m
Montasje: Vertikale jordspyd i løsmasse med innbyrdes 
avstand på minimum 10 m. Sammenkobles med 50 
mm² kobberleder.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Pris inkluderer sammenkobling av jordspyd med 
kobberleder, samt nedgraving i løsmasser.

Helgeland Kraft AS 20.11.2015
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18.20.5 WN1.7916
JORDINGSMATERIELL

Antall stk 30
Funksjon: Skjøt
Utførelse: C-press
Materiale: Blank CU
Ekvivalent cu-tverrsnitt: 50 mm²
Lokalisering: Kraftstasjon, koblingspunkt mellom 
kobberledere
Anvendelse: Jording
Dimensjoner: 50 mm²
Montasje: Jordklemmer i krysspunkt ved maskenett
Andre krav: Nei

18.20.6 WN1.7816
JORDINGSMATERIELL

Antall stk 10
Funksjon: Skjøt
Utførelse: Med termittsveis
Materiale: Blank CU
Ekvivalent cu-tverrsnitt: 50 mm²
Lokalisering: Kraftstasjon, koblingspunkt mellom 
armering/stålkomponenter og kobberleder
Anvendelse: Jording
Dimensjoner: 50 mm²
Montasje: Termittsveising av jordingsanlegg til armering/
stålkomponenter
Andre krav: Nei

18.20.7 WN1.7916
JORDINGSMATERIELL

Antall stk 5
Funksjon: Skjøt
Utførelse: Med topphylse for jordspyd
Materiale: Blank CU
Ekvivalent cu-tverrsnitt: 50 mm²
Lokalisering: Kraftstasjon, koblingspunkt mellom 
jordspyd og kobberleder
Anvendelse: Jording
Dimensjoner: 50 mm²
Montasje: Termittsveising av jordingsanlegg til jordspyd
Andre krav: Nei

18.20.8 Oppgradering av Cu-tverrsnitt fra 50 mm² til 70 mm². 
Prises som tillegg i forhold til de øvrige jordingspostene. I 
sluttoppgjøret vil denne posten skaleres etter forholdet 
mellom sluttoppgjør/kontraktssum i de foregående 
postene. RS [ ]
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19 ADKOMSTVEI

Generelt:
Dette kapitlet omfatter bygging av permanent adkomstvei 
mellom Kaianlegg Øst til tunnelpåhugg.

Det legges til grunn omfattende bruk av prossesert 
sprengstein fra tunneldrivingen.

Det foreslås etablering av pilotvei for transport av borrig 
for tunnel fra kaianlegg til påhugg ved bruk av masser fra 
steinur (fra nivå under massedeponi). Det arbeidet 
godtgjøres ikke i dette kapittelet, men må hensyntas i 
prising av tunnelkapittel.

19.03 GRUNNARBEID

19.03.1 FV1.1A
VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT

Areal m 2 40000
Område som skal ryddes: Adkomstvei, riggområder og 
massedeponi
Andre krav: 

c) Utførelse
Skilles mellom ved, slip og tømmer. Lunnes langs 
vegtrase. Kvist samles og legges i dunger pr. min. 
100 m avstand. Diameter ø5 cm og større skal tas 
vare på. For vegareal på myrområder skal ikke 
vegetasjonsdekke fjernes.

19.03.2 FB2.11A
SIDEFLYTTING AV VEKSTJORD TIL RANKE - AREAL

Areal m 2 15000
Område som skal avdekkes: Adkomstvei og 
massedeponi
Gjennomsnittstykkelse: 300 mm
Beliggenhet ranke: Langs adkomstvei
Andre krav: 

c) Utførelse
Området for lagring av ranker beskyttes med duk 
som massene legges oppå

Helgeland Kraft AS 20.11.2015
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19.03.3 FS2.332199322
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m 3 500
Type lag: Forsterkningslag av sand/grus
Type masse/sortering: Løsmasser
Levering: Stedlige masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Adkomstvei, fyllinger
Underlag: Stedlige masser
Tykkelse: Varierer
Andre krav: Nei

19.03.4 GU6.13
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON
TRAFIKKERT AREAL

Areal m 2 1500
Brukskrav: Bruksklasse 3
Lokalisering: Adkomstvei
Anvendelse: Legges direkte mot avdekt grunn
Andre krav: Nei

19.03.5 FS2.332099922
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m 3 1200
Type lag: Forsterkningslag
Type masse/sortering: Samfengt sprengstein
Levering: Prosseseringssteder
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Adkomstvei
Underlag: Stedlige masser, evt. fiberduk
Tykkelse: Varierer. Lagvis utfylling, T>0,3 m.
Andre krav: Nei

19.03.6 FS2.334299922
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m 3 400
Type lag: Grusdekke
Type masse/sortering: 0/32
Levering: Prosseseringssteder
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Adkomstvei
Underlag: Samfengt sprengstein
Tykkelse: 150 mm
Andre krav: Nei
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19.03.7 FS2.27483311A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m 2 1100
Type lag: Vekstjord
Type masse/sortering: Torv
Levering: Stedlige masser
Komprimering: Ingen komprimering
Kontroll av komprimering: Begrenset kontroll
Lokalisering: Adkomstvei
Underlag: Vegfylling
Tykkelse: 150-200 mm
Andre krav: 

b) Materialer
Tilbakelegging av tilsidelagt vekstlag på vegskulder.

19.03.8 STIKKRENNER
Lokalisering: Adkomstvei

Prisen skal inkludere levering, graving, omfylling, 
gjenfylling og skråkapping etter montasje.

Lengde

19.03.8.1 ø400 mm plastrør m 10

19.03.8.2 ø600 mm plastrør m 10

19.03.8.3 ø1000 plastrør m 50

19.03.9 KM2.219
ENSIDIG TØRRMUR

Areal m 2 200
Materiale: Murstein fra steinur under nivå for 
massedeponi
Lokalisering: Adkomstvei
Materialspesifikasjon: Egnede mursteiner fra steinur
Utførelsesmetode: Iht. Statens vegvesen HB016
Dimensjon: Varierer
Mønster: Iht. Statens vegvesen HB016
Liggefuger: Iht. Statens vegvesen HB016
Stussfuger: Iht. Statens vegvesen HB016
Toleransekrav: Iht. Statens vegvesen HB016
Andre krav: Nei

19.03.10 FF3.1
ARRONDERING

Areal m 2 15000
Lokalisering: Langs adkomstvei, riggområder og 
massedeponi
Utforming: Valgfritt
Type masser: Tilsidelagt vekstjord
Andre krav: Nei

Helgeland Kraft AS 20.11.2015
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19.04 SPRENGNINGSARBEID

19.04.1 FH1.12
SIKKERHETSTILTAK VED SPRENGNING - RUND 
SUM

Rund sum RS
Lokalisering: Adkomstvei
Andre krav: Nei

19.04.2 FH8.2241
DEMOLERING AV BLOKKER

Antall blokker stk 20
Blokkstørrelse: Fra 1,0 til og med 5,0 m³
Lokalisering: Adkomstvei
Andre krav: Nei

19.04.3 FH8.2242
DEMOLERING AV BLOKKER

Antall blokker stk 4
Blokkstørrelse: Fra 5,0 til og med 10,0 m³
Lokalisering: Adkomstvei
Andre krav: Nei

Helgeland Kraft AS 20.11.2015
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20 KAIANLEGG

Generelt:
Dette kapitlet omfatter bygging av enkle betongramper på 
øst- og vestsiden av Storvatnet for å kunne legge til med 
lekter/flåte. Endelig utførelse må avklares med 
entreprenør basert på dimensjoner/geometri på 
lekter/flåte.

I reguleringsplanen for Storvatnet er det satt av plass for 
etablering av molo og kai. Entreprenøren står fritt til å 
etablere denne innenfor reguleringsplanen grense, 
dersom han anser dette som fordelaktig for sitt 
kontraktsarbeid.

20.03 GRUNNARBEID

20.03.1 FD5.132210A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER UNDER 
VANN
Vanndybde: Fra 0 til og med 3 m
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Kfr. underpost
Formål: Etablere skrå betongrampe
Grunnforhold: Løsmasser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også gravearbeid på land

c) Utførelse
Helning på rampe og dybde av kanal tilpasses 
flåte/lekter

20.03.1.1 Kaianlegg Vest m 3 500

20.03.1.2 Kaianlegg Øst m 3 500
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20.03.2 FS7.2324231A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG
UNDER VANN - VOLUM
Vanndybde: Fra 0 til og med 3 m
Type lag: Bærelag
Type masser/sortering: 8/22
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Kfr. underpost
Underlag: Løsmasser etter utgraving
Tykkelse: Ca. 300 mm
Toleranser: +/- 100 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også utlegging på land

c) Utførelse
Helning på rampe og dybde av kanal tilpasses 
flåte/lekter

20.03.2.1 Kaianlegg Vest m 3 150

20.03.2.2 Kaianlegg Øst m 3 150

20.03.3 FS2.332023122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m 3 50
Type lag: Forsterkningslag
Type masse/sortering: 8/22
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Riggområde vest, parkeringsplass og naust
Underlag: Stedlige masser
Tykkelse: >500 mm
Andre krav: Nei

20.03.4 FS2.332099122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m 3 50
Type lag: Forsterkningslag
Type masse/sortering: 0/32
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Riggområde vest, permanent 
parkeringsplass
Underlag: Stedlige masser
Tykkelse: >500 mm
Andre krav: Nei

Helgeland Kraft AS 20.11.2015
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20.06 BETONGARBEID

20.06.1 LC2.242A
ARMERING MED ARMERINGSNETT I VANN
Nettype: K 335
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Kfr. underposter
Vanndyp: 0-3 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter både armering av betongrampe i vann og 
på land

20.06.1.1 Kaianlegg Vest kg 800

20.06.1.2 Kaianlegg Øst kg 800

20.06.2 LB8.21102A
FORSKALING AV STENG - LENGDE
Type konstruksjon: Dekke
Forskalingsoverflate: Valgfri
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Kfr. underposter
Dimensjon: Varierende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Forskaling av steng rundt betongrampe over/under 
vann

20.06.2.1 Kaianlegg Vest m 70

20.06.2.2 Kaianlegg Øst m 70

20.06.3 LG5.1122412A
PLASSTØPT BETONG I VANN
Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: MF45
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Kfr. underposter
Vanndyp: 0-3 m
Toleransekrav: +/- 30 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også støp av rampe på land

c) Utførelse
t=200 mm betongdekke armert med armeringsnett 
støpes på avrettet 8/22 bærelag. Helning på rampe 
og dybde av kanal tilpasses flåte/lekter.

20.06.3.1 Kaianlegg Vest m 3 30

Helgeland Kraft AS 20.11.2015
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20.06.3.2 Kaianlegg Øst m 3 30

20.06.4 LG8.5232
OVERFLATEBEARBEIDING
Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen
Overflatebearbeiding: Stålglatting
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Kfr. underposter
Andre krav: Nei

20.06.4.1 Kaianlegg Vest m 2 50

20.06.4.2 Kaianlegg Øst m 2 50

20.06.5 LB1.1012
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m 2 10
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Naust, forskaling av betongfundament
Andre krav: Nei

20.06.6 LB1.4012
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m 2 5
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Naust, forskaling av ringmur
Tykkelse vegg: 250 mm
Andre krav: Nei

20.06.7 LG1.1932220
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 10
Konstruksjonsdel: Fundament og vegg
Fasthetsklasse: B30
Bestandighetsklasse: M60
Kloridklasse: Cl 0,40
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Naust
Andre krav: Nei

Helgeland Kraft AS 20.11.2015
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20.10 TØMRERARBEID

20.10.1 BE3.1188888A
YTTERVEGG

Areal m 2 60
Brannmotstand : Ingen krav
Varmegjennomgang : Ingen krav
Luftlydisolasjon : Ingen krav
Lokalisering: Naust, yttervegger
Belastning: -
Krav til utvendig flate: Stående bordkledning, farge 
avklares senere
Krav til innvendig flate: Uisolert uten innvendig kledning
Elementhøyde: Ca. 3 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alt arbeid og matrial for bygging av 
yttervegger til naust med grunnflate 4x7 m.

b) Materialer
Utføres med 48x148 mm C24/T2 cc600 stenderverk. 
Vindsperre og sløyfer/lekter skal være inkludert.

c) Utførelse
Forankres til ringmur i betong. Det etableres en 
provisorisk treport med opplegg for hengelås.

20.10.2 QB3.312A
TVERRGÅENDE TAKSTOL AV HELTRE - 
INKLUDERT PROSJEKTERING

Areal m 2 38
Lokalisering: Naust, tak
Type: Valgfritt
Prosjekteringsgrunnlag: Iht. lokale snølaster
Takvinkel: 28³
Senteravstand: 600 mm
Spennvidde: Ca. 4 m
Utstikk ved vegg: 400 mm
Andre krav: 

x) Mengderegler
Pris pr. m² takflate.

Helgeland Kraft AS 20.11.2015
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21 KABELANLEGG

21.03 GRUNNARBEID

21.03.1 FV3.11193A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 600
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Tilpasses de geotekniske forholdene
Levering: Stedlige masser
Lokalisering: Langs adkomstvei
Formål: Etablering av OPI-kanal
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Iht. leverandørens anvisning
Bunnbredde: Min. 0,6 m
Grøftedybde: Min. 0,6 m
Krav til tilbakefylling: Stedlige masser, sortert ut stein 
>150 mm
Krav til komprimering: Ingen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter utgraving av grøft for OPI-kanal og 
tilbakefylling av masser over/rundt OPI-kanal.

21.03.2 WB1.21131213
KABELRØR I LØSMASSER

Lengde rørledning m 600
Type: Glatt rør
Materiale: PP
Farge: Rød
Kompletterende deler: Med trekketau
Nominell utvendig diameter: DN 40
Lokalisering: OPI-kanal langs adkomstvei
Leggekrav: Legges under/ved siden av OPI-kanal i grøft
Største deforrmasjon: Iht. leverandørens anvisning
Andre krav: Nei

21.03.2.1 Langs adkomstvei m 600

21.03.2.2 Fra forskjæring til kraftstasjon (legges i 
overfyllingsmasser over avløpsrør) m 200

Helgeland Kraft AS 20.11.2015
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21.06 BETONGARBEID

21.06.1 WB1.2211
ARMERING AV BETONG FOR INNSTØPING AV 
KABELRØR

Lagt armeringsmengde kg 3000
Lokalisering: OPI-kanal langs adkomstvei
Kvalitet: B500NC
Dimensjon: 10 mm
Andre krav: Nei

21.06.2 WB1.222131218A
INNSTØPTE KABELRØR
Type: Glatt rør
Materiale: PP
Farge: Rød
Kompletterende deler: Med trekketau
Nominell utvendig diameter: DN 110
Lokalisering: Kfr. underposter
Antall rør i tverrsnittet: 4x110 mm
Betongtverrsnitt: BxH = 310x350 mm
Innstøpingslengde: Kfr. underposter
Andre krav: 

c) Utførelse
50 mm overdekning over/under rør, 30 mm 
overdekning mot siden, 30 mm avstand mellom rør.
ø40 trekkerør legges ved siden av/under OPI-kanal.

x) Mengderegler
Pris pr. m.

21.06.2.1 Langs adkomstvei m 600

21.06.2.2 Fra forskjæring til kraftstasjon (støpes på overfylling av 
avløpsrør) m 200

Helgeland Kraft AS 20.11.2015
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Sweco Norge AS 22.11.2013
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 INNHOLDSFORTEGNELSE

10 FELLEKOSTNADER 10-1 ..........................................................................................................................

01 RIGG OG DRIFT 10-1 ............................................................................................................................

02 REGNINGSARBEID 10-8 .......................................................................................................................

11 DAM SØRELVA 11-1 ..................................................................................................................................

03 GRUNNARBEID 11-1 .............................................................................................................................

06 BETONGARBEID 11-3 ...........................................................................................................................

07 INJEKSJONSARBEID 11-8 ....................................................................................................................

08 STÅLARBEID 11-11 .................................................................................................................................

12 INNTAK SØRELVA 12-1 .............................................................................................................................

03 GRUNNARBEID 12-1 .............................................................................................................................

06 BETONGARBEID 12-2 ...........................................................................................................................

08 STÅLARBEID 12-9 .................................................................................................................................

13 INNTAK HELLTJØNNA 13-1 ......................................................................................................................

03 GRUNNARBEID 13-1 .............................................................................................................................

04 SPRENGNINGSARBEID 13-3 ................................................................................................................

06 BETONGARBEID 13-5 ...........................................................................................................................

08 STÅLARBEID 13-9 .................................................................................................................................

14 DAM NORDELVA 14-1 ...............................................................................................................................

03 GRUNNARBEID 14-1 .............................................................................................................................

04 SPRENGNINGSARBEID 14-4 ................................................................................................................

06 BETONGARBEID 14-6 ...........................................................................................................................

07 INJEKSJONSARBEID 14-12 ....................................................................................................................

08 STÅLARBEID 14-15 .................................................................................................................................

11 ELEMENTMONTASJE 14-16 ...................................................................................................................

15 INNTAK NORDELVA 15-1 ..........................................................................................................................

03 GRUNNARBEIDER 15-1 ........................................................................................................................

04 SPRENGNINGSARBEIDER 15-3 ...........................................................................................................

06 BETONGARBEIDER 15-4 ......................................................................................................................

08 STÅLARBEID 15-10 .................................................................................................................................

16 TILLØPS- OG RØRTUNNEL 16-1 ..............................................................................................................

03 GRUNNARBEID 16-1 .............................................................................................................................

04 SPRENGNINGSARBEID 16-8 ................................................................................................................

05 SIKRINGSARBEID 16-14 .........................................................................................................................

06 BETONGARBEID 16-24 ...........................................................................................................................

07 INJISERINGSARBEIDER 16-34 ...............................................................................................................

08 STÅLARBEID 16-42 .................................................................................................................................

11 ELEMENTMONTASJE 16-43 ...................................................................................................................

13 DØRER OG PORTER 16-45 ....................................................................................................................

17 SJAKTER 17-1 ...........................................................................................................................................

04 SPRENGNINGSARBEID 17-1 ................................................................................................................

11 ELEMENTMONTASJE 17-4 ...................................................................................................................

18 KRAFTSTASJON 18-1 ...............................................................................................................................
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 INNHOLDSFORTEGNELSE

05 SIKRINGSARBEID 18-1 .........................................................................................................................

06 BETONGARBEID 18-3 ...........................................................................................................................

08 STÅL- OG METALLARBEID 18-15 ...........................................................................................................

13 DØRER OG PORTER 18-21 ....................................................................................................................

15 MALERARBEID 18-24 ..............................................................................................................................

16 TEKKEARBEID 18-25 ..............................................................................................................................

20 JORDING 18-27 .......................................................................................................................................

19 ADKOMSTVEI 19-1 ....................................................................................................................................

03 GRUNNARBEID 19-1 .............................................................................................................................

04 SPRENGNINGSARBEID 19-4 ................................................................................................................

20 KAIANLEGG 20-1 .......................................................................................................................................

03 GRUNNARBEID 20-1 .............................................................................................................................

06 BETONGARBEID 20-3 ...........................................................................................................................

10 TØMRERARBEID 20-5 ..........................................................................................................................

21 KABELANLEGG 21-1 .................................................................................................................................

03 GRUNNARBEID 21-1 .............................................................................................................................

06 BETONGARBEID 21-2 ...........................................................................................................................




