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1. Innledning 
 

ROM Eiendom AS har vedlikeholds behov på sine stasjoner vedrørende maling. 
Under følger spesifikasjon på male arbeidene for 2017. Arbeidene er underlagt ISO 
8407 

 

2. Anbuds Spesifikasjon Male Arbeider 
 
 
Info 

 
Stasjons Byggene skal prises i sin helhet med oppmaling av alle fasader inkl vinduer, 
dører og vindskier. Det må også legges opp noe rep av råte på fasade under male 
oppdraget. Rep av flater som er råte skadet skal prises inn som egen post pr bygg. 
 
Nye flater skal grunnes før oppmaling, alle Stasjoner i sin i helhet skal males i samme 
farge som er på fasaden nå. Der farge koder er tilgjengelig, vil dette bli sendt over til 
leverandør som vinner anbuds runden.  
 
Alle Stasjoner skal prises som enkelt objekter, det skal ikke være samlet.  
Noen Stasjoner ligger under fred og Vern, dette må det tas høyde for. Vedlagt liste viser 
til hvilke stasjoner dette er, hvis det er spørsmål må leverandør ta kontakt med Prosjekt 
leder.  
 
Alle Priser skal være inkludert rigg og drift. Noen Stasjoner kan brukes som hvile/spise 
rom, men ikke alle.  
 
Det er påkrevd med HSV/LFS vakt på noen Stasjoner, dette skal ikke prises. ISS Facility 
Services vil organisere dette til den leverandøren som har vunnet anbuds runden når 
fremdrifts plan blir lagt frem. 
 
Fremdrifts plan er en del av kontrakten. 

 
  
 
 
 
 
 
 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.svalbardblues.com%2Fsvalbard%2Fbedrifter%2Fiss-svalbard%2F&ei=NtvtVOKJKK2d7gac-oHYBw&bvm=bv.86956481,d.d2s&psig=AFQjCNFE-qrT35QyoKbXHjOYa7OkLzq14w&ust=1424960691964142


Dato: 12.01.2017 

 

Ansvarlig: Jan Roger Johansen 

Korrektur:  Ansv.leder:  

    

 

 

 

 
 
Opplysninger om HMS, Økonomi og Sikkerhet:  
 
Det er påkrevd at alle som skal jobbe ved oppdraget har kurs sikkert arbeid i og ved spor, 
dette kurset er pålagt i henhold til bestemmelser fra Jernbaneverket.  
 
Leverandør må legge frem en fakturerings plan på hver enkelt Stasjon. Dette er en del av 
kontrakten etter endt anbuds runde. 
 
Fakturering skjer umiddelbart etter hver enkelt stasjon er ferdig og godkjent etter 
befarings runde på arbeidene. 
  
SJA og HMS plan må fremlegges ved oppstart på hver enkelt Stasjon, dette må 
fremlegges minst 10 dager før arbeidene starter.  

  
Oppstart og Ferdigstillelse:  
 
Arbeidene startes umiddelbart når vær og vind tilsier det kan males, arbeidene må ferdig          
stilles senest 15 september. Det er viktig og opprettholde fremdrifts plan på byggene, hvis 
vær og vind gjør at fremdrifts plan ikke kan holdes. Må det fremdriftsplan revideres 
fortløpende og sendes pr mail til Prosjekt leder 
 
FDV og fargekoder skal fremlegges etter endt arbeider 
 
Befaring av bygg som skal males: 
 
Leverandør må selv besørge befaring på hvert enkelt objekt. 
 
Generelt: 
 
Alle spørsmål vedrørende male arbeider anbud rettes til prosjekt leder, under følger info på 
telefon og mail 
 

 
Jan Roger Johansen – Driftsjef - Eiendom 

ISS Facility Services AS - Smeltedigelen 1, Kværnerbyen, 0195 Oslo - NORWAY 

Phone: +47 8155 5155 Mobile: +47 951 42 977 - Web: www.iss.no 
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