
Vaksdal stasjonsbygning Gnr. 17 – Bnr. 314 

 

Vedlikehold av hele bygget. 
 

Orientering. 

Vaksdal stasjonsbygning ligger i Vaksdal kommune. Ca. 47 km fra Bergen og bygning  

ligger ved jernbanesporet. Leilighet i 2 etasje er utleid og venterom er utleid til Bane NOR. 

Bygget vurderes i hht. Nasj. Det blir vanlig drift i bygget i byggeperioden. Ønsket oppstart for 

tiltak er mars, eventuelt når disponibel Sikkerhetspersonell er avklart.  

Strøm holdes av huseier. 

 

Alle som skal arbeide på prosjektet skal ha gjennomført kurset "arbeid i og ved jernbanespor 

og infrastruktur" Nettbasert kurs og tar ca. 1 time å gjennomføre. 

 

Hoved sikkerhetsvakt/LFS oppnevnes av og holdes av ISS/Kenneth Ringheim.  

Entreprenør skal koordinere alle aktiviteter og fremdrift med hoved-sikkerhetsvakt/LFS. 

Entreprenør som stiller med sikkerhetspersonale på prosjektet der det er krav og utøvelse av 

sikkerhet ved arbeid i og ved Bane Nords infrastruktur skal, skal vite at: 

 Planlegger har kunnskap om, eller innhente nødvendig kompetanse til prosjektet 

 Være med i planleggingen og oppstartsmøter for arbeidet.  

 Det er Hsv/Lfs som setter dimensjoneringen av sikkerhets- og beredskapstiltak, behov for 
Hsv/Lsv/Lfs. (Iht. Bane Nords STY-601050) 

 Det er Hsv/Lfs som utarbeider risikovurdering på det som går på sikkerhetstiltak mot Bane 
Nords infrastruktur. Dette legger grunnlaget for Sja. på vaktholdet 
 
 

  

Entreprenøren må gjøre seg kjent med forholdene på stedet før pris inngis og det 

skal være en helhetlig leveranse. 

Det skal i tilbudet oppgis tid for utførelse av arbeidet, og tidligst mulig oppstart 

av arbeidet. Timepris og påslagsprosent for tilleggsarbeid oppgies, for alle fag. 

Det skal leveres elektronisk FDV dokumentasjon på alt arbeid. 

 

 

 

Krav til utførelse skal baseres på NS 3420, toleranseklasse 2. 

 
 

 

 

POST BESKRIVELSE ENH. MNGD PRIS SUM 

 
1.0 RIGG OG DRIFT.  RS 

 Det forutsettes at entreprenøren kan benytte lokaler 

i bygget til rigglokaler i byggetiden.  

Stillas kostnader legges inn her. 

Demontering/remontering av alle elementer som er  

montert på fasade inkluderes i denne post. KR.  ................................. 

 

 

 

 



2.0 Tømmerarbeid.  RS 

Skifte all utvendig bekledning. En type   

Kledning, lik eksisterende som spor-side 

vannbord, hjørnekjøler, listverk, vindskjeer,  

dekkbord, etc. Alle avslutninger inkludert.  

Alle beslag. Ny altan inkludert. KR.  ................................. 

 

 
 

2.1 Tømmerarbeid.  RS 

Demontere/remontere skifer inkludert 20 % ny  

skifer. Rivning av lekter feder og papp. Montere 

ny papp, impregnerte feder/lekter og lekter.  

Kroker, snøfangere og lufte-hetter. Alle beslag  

og tilpasninger Montere Grøvik rennesystem.  KR. .................................. 

 

 

 

2.2 Tømmerarbeid.  RS 

Estimert pris på oppretting av tak? KR.  ................................. 

 

 

 

2.3 Tømmerarbeid.  RS 

Skifte alle vinduer og dører,  

komplett innvendig og utvendig, inkludert beslag  

Type: Tek 10, U-verdi 1,0 Rørosvinduet  

Jf. med fasade tegning/eksisterende  

Gjennomgående sprosser KR.  ................................. 

 

 

 

2.4 Tømmerarbeid.  RS 

Montere nytt luftesjikt på eksisterende  

bindingsverk, isolasjon asfalt-plater og lekter KR.  ................................. 

 

 

 

3.0 Murerarbeid.  RS 

Mure og pusse 2 piper opp igjen fra undertak. 

Montere skiferplate som pipehatt KR.  ................................. 

 

 

 

4.0 Malerarbeid.  RS 

Male hele bygget, 2 strøk, kvalitets-maling KR.  ................................. 
Fargekoder: Vegg:2843Y-20R Lister: 4539Y-15R  

 

 

 
5.0 Uteglemt post.  RS 

Andre tiltak som er uteglemt for å få en  

helhetlig leveranse legges inn her. KR.  ................................. 



 

Innvendig 

 

 
6.0 Totalløsning for Wc og Baderom inkludert rivning.  RS 

Utføres etter Bygge-bransjen våtroms-norm 

Nytt undertak, Fliser på vegger og gulv. 

Varmekabler, lys, Wc, dusjløsning, armaturer  

og vask og Baderomsmøbler  KR.  ................................. 

 

 
6.1 Totalløsning for kjøkken inkludert rivning.  RS 

Opsjon pris på ny kjøkken løsning 

 KR.  ................................. 

 

 

 

 

 

 

Befaring på stedet 8. mars 2017 kl. 09:00 
 

 

 

 

Tilbudsfristen settes til mandag 20. mars 2017 kl. 15:00.  

 


